
Ogłoszenie nr 510530351-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. 

Gmina Daszyna: „ROZBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE 
MIEJSCOWOŚCI DASZYNA” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW WŁ na lata 2014-
2020. 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 596426-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Daszyna, Krajowy numer identyfikacyjny 61101588500000, ul. Daszyna  , 99-107  
Daszyna, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 243 890 400, e-mail ugdaszyna@op.pl, faks 
242 890 400. 
Adres strony internetowej (url): www.daszyna.4bip.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„ROZBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI 
DASZYNA” 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PPI.271.10.2020 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych dotyczących: „ROZBUDOWY SYSTEMU 
CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DASZYNA” – wykonanie 
dokumentacji technicznej i robót budowlanych polegających na budowie: - sieci cieplnej z 
przyłączem do budynku jednorodzinnego Daszyna 23 (działka nr 37/1) - węzła cieplnego 
dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) w budynku jednorodzinnym na działce 37/1 obręb Daszyna – 1 
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szt - węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na 
działkach – 28/1; 28/2; 28/3 obręb Daszyna – 3 szt; w budynku użyteczności publicznej na 
działce 44/13 obręb Daszyna – 1szt - węzłów cieplnych jednofunkcyjnych (c.w.u.) w budynkach 
wielorodzinnych na działkach – 39/7 – 2 budynki; 232/3; 232/10 obręb Daszyna – 4 szt; w 
budynkach użyteczności publicznej na działkach 27 i 44/30 obręb Daszyna (2 szt w budynku dz. 
44/30) – 3szt - węzłów cieplnych jednofunkcyjnych (c.o.) w budynkach użyteczności publicznej 
na działkach 44/12 i 44/6 obręb Daszyna – 2szt zgodnie z Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym, zwanym dalej PFU, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 1.1 Podstawowy zakres 
rzeczowy robót: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem 
decyzji oraz zezwoleń na budowę; wykonanie robót budowlanych; uzyskanie decyzji/zgłoszenie 
do użytkowania oraz oddanie do użytkowania zakresu wskazanego w ust. 1 1.1.1 Dokumentacja. 
W ramach niniejszego zamówienia należy sporządzić wszelkie opracowania jakie mogą okazać 
się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania przedmiotu zamówienia. Wszelkie 
opracowania należy przygotować w ilości egzemplarzy umożliwiającej pozyskanie wszystkich 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
W ramach części dokumentacyjnej należy: - opracować mapy sytuacyjno-wysokościowe do 
celów projektowych; - opracować projekty budowlane we wszystkich niezbędnych branżach 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym z gestorami sieci, z którymi inwestycja 
wchodzi w ewentualne kolizje, opiniami, ekspertyzami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie 
pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenia/zgłoszenia do 
użytkowania; - pozyskać wymagane przepisami warunki techniczne usunięcia ewentualnych 
kolizji Przy opracowaniu projektu budowlanego należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w 
obowiązującej ustawie Prawo budowlane oraz obowiązującym Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; - opracować 
projekty wykonawcze zawierające szczegółowe rozwiązania techniczne umożliwiające 
prawidłowe wykonanie zamówienia; - opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru 
robót zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; - opracować plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. - opracować wniosek o udzielenie pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji; - opracować przedmiar robót. - 
przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania pozwolenia/zgłoszenia do 
użytkowania, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej Wymagania stawiane 
dokumentacji projektowej: - musi być kompletna i sporządzona przez osoby posiadające 
odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia, będące członkami i opłacającymi na bieżąco 
składki Izby Inżynierów Budownictwa - musi obejmować cały zakres planowanej inwestycji 
wraz z infrastrukturą i robotami towarzyszącymi tj. wszystkie niezbędne i wymagane branże. - 
musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, ustawy Prawo Budowlane i przepisów 
wykonawczych – w tym z przepisami techniczno-budowlanymi, w tym również z normami. - 
zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muszą spełniać 
wymagania obowiązujących przepisów i norm - obowiązkowa akceptacja Zamawiającego na 
etapie poszczególnych faz projektowania oraz konsultacje z Zamawiającym jako podmiotem 
odpowiedzialnym za eksploatację przedmiotu zamówienia. Wytyczne projektowe Zamawiający 
wymaga: - opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami; - pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów 
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia; - opracowania projektów 
wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót; - opracowania ewentualnych 
projektów i ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego; - opracowania projektów organizacji 
budowy i technologii wykonania robót; - opracowania informacji o wymaganiach 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - opracowania specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót, zgodnych z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i ofertą oraz 
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wymagających akceptacji Zamawiającego jeszcze na etapie projektowym - opracowania 
dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie świadectwa dopuszczenia i pochodzenia, w 
tym atesty itp. - pozyskania pozwolenia na użytkowanie/ zgłoszenie do użytkowania przedmiotu 
zamówienia (w przypadku zaistnienia takiego wymogu) - opracowania, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, harmonogramu finansowo – rzeczowego realizacji robót budowlanych; Wykaz 
dokumentów zawarty powyżej nie jest zamknięty i nie ogranicza obowiązku Wykonawcy w 
zakresie przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i 
użytkowania przedmiotu zamówienia. Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć 
Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów objętych powyższym wykazem i 
innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 
uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych 
związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do 
użytkowania – szczegółowo reguluje wzór umowy. 1.1.2 Roboty budowlane. W ramach części 
wykonawczej należy: - wykonać roboty budowlane polegające na budowie” - sieci cieplnej z 
przyłączem do budynku jednorodzinnego Daszyna 23 - węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i 
c.w.u.) w budynku jednorodzinnym na działce 37/1 obręb Daszyna – 1 szt - węzłów cieplnych 
dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na działkach – 28/1; 28/2; 28/3 
obręb Daszyna – 3 szt; w budynku użyteczności publicznej na działce 44/13 obręb Daszyna – 
1szt - węzłów cieplnych jednofunkcyjnych (c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na działkach 
– 39/7 – 2 budynki; 232/3; 232/10 obręb Daszyna – 4 szt; w budynkach użyteczności publicznej 
na działkach 27 i 44/30 obręb Daszyna (2 szt w budynku dz. 44/30) – 3szt - węzłów cieplnych 
jednofunkcyjnych (c.o.) w budynkach użyteczności publicznej na działkach 44/12 i 44/6 obręb 
Daszyna – 2szt - usunąć wszystkie występujące kolizje w obszarze prowadzenia robót 
budowlanych - wykonać niezbędne prace geodezyjne Wytyczne wykonawcze. I. Roboty 
przygotowawcze: - wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy - obsługa geodezyjna II. 
Roboty budowlano-montażowe - budowa: - sieci cieplnej z przyłączem do budynku 
jednorodzinnego Daszyna 23 (działka nr 37/1) - węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) 
w budynku jednorodzinnym na działce 37/1 obręb Daszyna – 1 szt - węzłów cieplnych 
dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na działkach – 28/1; 28/2; 28/3 
obręb Daszyna – 3 szt; w budynku użyteczności publicznej na działce 44/13 obręb Daszyna – 
1szt - węzłów cieplnych jednofunkcyjnych (c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na działkach 
– 39/7 – 2 budynki; 232/3; 232/10 obręb Daszyna – 4 szt; w budynkach użyteczności publicznej 
na działkach 27 i 44/30 obręb Daszyna (2 szt w budynku dz. 44/30) – 3szt - węzłów cieplnych 
jednofunkcyjnych (c.o.) w budynkach użyteczności publicznej na działkach 44/12 i 44/6 obręb 
Daszyna – 2szt Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie wszelkich prób, 
pomiarów i badań, których pozytywny wynik warunkować będzie odbiór robót przez 
Zamawiającego. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych 
należy spełnić wymagania obowiązujących przepisów i norm. Poszczególne materiały powinny 
spełniać wymagania stosownych norm, być potwierdzone oznaczeniem CE lub posiadać inne 
dopuszczenia na rynek Polski. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa Program 
Funkcjonalno-Użytkowy – zwany PFU stanowiący załącznik do SIWZ. Klasyfikacja ważności 
dokumentów: Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami 
przetargowymi, to Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych szczegółowych wyjaśnień 
lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia, przy czym w przypadku rozbieżności miedzy SIWZ 
a ustawą lub PFU – pierwszeństwo mają zapisy odpowiednio ustawy i PFU 1.1.3 
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: – w przypadku wystąpienia konieczności 
zajęcia pasa drogowego należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z 
odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z 
uwzględnieniem możliwości dojazdu do poszczególnych posesji. – roboty budowlane należy 
prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne zamknięcie ruchu na drogach 
samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody od odpowiedzialnego zarządcy 
drogi - wybudowane obiekty, wszędzie tam gdzie to będzie możliwe dostępne będą dla osób 
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niepełnosprawnych ruchowo – w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą 
sieciową należy zaprojektować i wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie. W ramach 
projektu przewiduje się uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego: – wszelkich uzgodnień, 
pozwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do realizacji umowy, zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego, w tym pozwolenia na realizację inwestycji/zgłoszenia robót budowlanych – 
wszystkich warunków technicznych dotyczących ewentualnej przebudowy obiektów 
inżynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnień wymaganych prawem; projekty oraz 
budowa, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia 
energetyczne, sieci wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 
deszczowych i ścieków sanitarnych) i obiektów inżynierskich powinny spełniać obowiązujące 
przepisy i normy. – w przypadku potrzeby procedowania w myśl art. 9 obowiązującej ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od 
przepisów techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty umownej oraz czasu na 
ukończenie robót; W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcą należy uwzględnić 
koszty związane z: – zawarciem umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 
potrzeby np. urządzenia tymczasowych objazdów, czy pozyskania terenów niezbędnych 
Wykonawcy do przeprowadzenia prac; – zajęciem nieruchomości objętych pozwoleniem na 
wykonanie robót/zgłoszeniem robót budowlanych w zakresie ewentualnej przebudowy 
infrastruktury technicznej, w tym oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni, 
inwentaryzacją, powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i 
zakończeniu zajęć; – wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w 
wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez 
właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania); 
– uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących ewentualnych 
wyłączeń /włączeń u odpowiednich gestorów sieci – koniecznością uzgodnienia z właściwymi 
organami terminu/ów ewentualnej wycinki oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych 
przez gminę nieruchomości, dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych 
wycinkach; zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 
Placu Budowy – usunięciem, odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz 
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (nadmiar ziemi należy 
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami); – zapewnieniem nadzoru 
archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót wraz z 
dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru; Zaplecze budowy powinno zostać 
zorganizowane na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez 
skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w 
postaci np. pisemnej zgody właściciela lub użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto 
obowiązek zapewnienia w rejonie aktualnie prowadzonych robót oraz na terenie zaplecza 
budowy przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki. W ramach przygotowania i 
użytkowania zaplecza budowy należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu 
przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na 
terenach przyległych, w tym unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 
społecznej itp., wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 
następstwie wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - lokalizację zaplecza 
budowy oraz dróg dojazdowych, mając na względzie porządkowanie terenu po zakończeniu 
inwestycji; - przy wyjazdach z budowy na drogę asfaltową, należy zapewnić stanowiska do 
czyszczenia kół pojazdów. - zachowanie środków ostrożności wraz z zabezpieczeniem terenu 
przed pożarem, zanieczyszczeniem powietrza i wody; – gospodarkę odpadami należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach Podczas wykonywania budowy, teren na którym 
prowadzone są roboty budowlane musi być wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich. W wypadku wystąpienia kolizji wykopów z ciągami pieszymi, należy 
na czas prowadzenia robót ustawić pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. W 
przypadku przejść pod drogami, należy na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg 
niezbędne objazdy, a w razie braku takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty 
umożliwiające przejazd pojazdów osobowych. Projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru 
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autorskiego w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i 
poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnić wysoką, ponad standardową jakość robót. 
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 1) Odbiór dokumentacji projektowej, 
sporządzony nie wcześniej niż po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszeniu 
robót budowlanych 2) Odbiór częściowy robót budowlanych, 3) Odbiory robót zanikających i 
ulegających zakryciu, Odbiór częściowy oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać 
gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 4) Odbiór 
końcowy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie w 
siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych prób i badań, potwierdzenie 
prawidłowości pracy urządzeń i osiągnięcia wymaganych parametrów. Wraz ze zgłoszeniem do 
odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: a) Dziennik 
budowy, b) Dokumentację podwykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, c) Oświadczenie 
Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWOR 
obowiązującymi przepisami i normami, d) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika robót). Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru 
końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania 
odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Za datę wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązania, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez 
Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz 
przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 
Wykonawcy. Nie później niż w ciągu 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi 
Zamawiający wyznaczy odbiór pogwarancyjny. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w tym 
odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw wszelkich usterek stwierdzonych 
w trakcie tego odbioru, w terminie umożliwiającym ich wykonanie, nie później jednak niż w 
terminie 21 dni. Niezależnie od czynności odbiorowych, Zamawiający może kontrolować 
realizację inwestycji na każdym jej etapie, zarówno w zakresie rozwiązań projektowych, użytych 
materiałów i urządzeń oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych. Od Wykonawcy 
Zamawiający będzie wymagał: - przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników 
końcowych; - organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z 
Zamawiającym, projektu ruchu wraz z jego realizacją na czas budowy, z uwzględnieniem 
ewentualnej naprawy istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy. - 
zabezpieczenia placu budowy; - oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w 
miejscach tego wymagających w formie tablic ostrzegawczych - zabezpieczenia terenu robót 
(Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór mienia na terenie budowy na 
własny koszt, w tym ochronę wyznaczonych punktów geodezyjnych, oraz prowadzi roboty 
zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody 
spowodowane niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem ww. obowiązku; - wykonania 
przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco, odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego 
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Materiały te powinny również spełniać 
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normy określone w projekcie oraz STWOR. Zamawiający wymaga przestrzegania zasady 
równoważności norm. Jeśli w dokumentacji zamówienia materiały, urządzenia oraz roboty 
spełniać mają odpowiednie normy, będą obowiązywać postanowienia najnowszych ich wydań. 
W przypadku, gdy powołano się na konkretne normy i przepisy, Zamawiający dopuszcza 
stosowanie innych im odpowiadających, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu 
wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. - zapewnienia na własny 
koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 
utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a) obowiązującej Ustawy Prawo 
ochrony środowiska, b) obowiązującej Ustawy o odpadach Powołane przepisy prawne 
Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego 
w tym zakresie; - stosowania się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; - 
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i 
dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z prowadzonymi robotami; - 
terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamówienia oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, projektem i 
STWOR i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; - ponoszenia 
pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 
terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia; - ponoszenie 
pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i 
osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; - 
dostarczania w toku realizacji inwestycji niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia; - 
zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; - dbania o porządek na 
terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych; - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu 
robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w 
wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; - 
kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentacji niezbędnych 
przy odbiorze; - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia. - ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. - posiadania polis ubezpieczeniowych, 
ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: 
- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z 
realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego 
działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy zgodnie ze wzorem 
umowy - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy zgodnie 
ze wzorem umowy - niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru 
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót. - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. - 
zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób 
wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 
przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
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przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 
będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; - prowadzenia przez Kierownika budowy (robót) dziennika budowy. - 
przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. - udziału w 
projektowaniu głównych projektantów wskazanych w ofercie Wykonawcy; - ograniczenia 
transportu drogowego do pojazdów nie przekraczających 1- ton nacisku na jedną oś. - 
przeniesienia praw własności intelektualnej w zakresie całej opracowanej dokumentacji 
odnoszącej się do przedmiotu zamówienia Odpowiedzialność Wykonawcy: Wykonawca 
odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne zlokalizowane w 
obszarze prowadzenia robót budowlanych i jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki 
sposób, aby stan tych obiektów nie uległ pogorszeniu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia 
będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i gestorów oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń podziemnych. Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ładunki o nadmiernym 
obciążeniu, które mogą uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim przypadku 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów w okresie realizacji inwestycji 
tj. do dnia ich ostatecznego odbioru. Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich 
przepisów powiązanych z realizacją inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za wypełnienie wymagań dotyczących 
ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i przedstawienie 
Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie zanim 
zostaną wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich jakość, parametry i 
dostępność do kontroli. Miejsca składowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 
Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na terenie budowy zarówno pod względem jego 
zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony środowiska i przepisów jego 
użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego możliwość 
użytkowania. Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do 
sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań 
technicznych do ich użytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość 
wykonanych prac i zastosowanych materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych związanych z 
wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy 
z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru i projektanta. Kontrola jakości robót. Wszystkie wyroby budowlane 
wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą pozostawać w zgodzie z jednym z 
trzech poniższych dokumentów: - z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające certyfikacji 
na Znak Bezpieczeństwa - z właściwą przedmiotowo Polską Normą - z Aprobatą Techniczną - 
dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości 
(odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w 
Polskiej Normie. Do kontroli jakości materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę do 
realizacji zamówienia upoważniony jest inspektor nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji umowy 
inspektor nadzoru zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest 
wymienić je na zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym 
związane ponosi Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia wadliwych 
wyrobów lub robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Akceptacja bądź 
jej odmowa przez inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót będą wynikały z 
wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz 
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odpowiednich przepisach i normach. Nadzór archeologiczny. Zobowiązuje się Wykonawcę do 
natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w przypadkach natrafienia na obiekty 
archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i Konserwatora Zabytków. Roboty mogą 
zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku konieczności 
dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę. W ramach zadania Zamawiający zapewni: - uzyskanie zgód właścicieli 
na realizację na ich terenie Przedmiotu Zamówienia; - nadzór inwestorski; - współdziałanie w 
zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia; - zaopiniowanie i 
ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy; - wskazanie miejsc poboru energii 
elektrycznej i wody; - przeprowadzanie odbiorów; - odniesienie się do zaproponowanych 
rozwiązań projektowych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przedłożenia ich 
przez Wykonawcę. oraz: - wskaże lokalizację wykonania Przedmiotu Zamówienia - umożliwi 
wstęp na teren realizacji inwestycji; - zapewni dojazd do terenu budowy. Szczegółowy zakres 
robót wynika z załączonego do SIWZ Programu Funkcjonalno - Użytkowego (załącznik nr 1) 
Zamawiający zaleca, aby Dostawca dokonał wizji w miejscu instalowania urządzeń i 
wyposażenia celem sprawdzenia warunków, w tym warunków związanych z dostawami 
będącymi przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i 
przydatnych do oceny zakresu niezbędnego do kompleksowego wykonania pełnego zakresu 
zamówienia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
inwentaryzacji fotograficznej placu budowy, polegającej w szczególności na uwidocznieniu jego 
stanu. Inwentaryzację należy przekazać Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 45232140-5, 45331000-6, 45330000-9, 51210000-7, 45310000-3 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 494000.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. ,,GODLEŚ’’ Arkadiusz Godlewski 
Email wykonawcy: godles@onet.pl 
Adres pocztowy: Romartów 27 
Kod pocztowy: 99-335 
Miejscowość: Witonia 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 474780.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 474780.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 474780.00 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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