
Ogłoszenie nr 510530466-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Gmina Daszyna: „Pasywny budynek laboratorium biomasy”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW WŁ na lata
2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607174-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Daszyna, Krajowy numer identyfikacyjny 61101588500000, ul. Daszyna  , 99-107 
Daszyna, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 243 890 400, e-mail ugdaszyna@op.pl, faks
242 890 400.
Adres strony internetowej (url): www.daszyna.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Pasywny budynek laboratorium biomasy”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PPI.271.11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Pasywny budynek
laboratorium biomasy” w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej w tym min: część
budowlana – fundamenty budynku stanowi płyta fundamentowa, z warstwą izolacji cieplnej;
wymagany maksymalny współczynnik dla przegrody U = 0,11 W/m2xK; ściany zewnętrzne -
wymagany maksymalny współczynnik dla przegrody U = 0,11 W/m2xK; drzwi zewnętrzne -
wymagany maksymalny współczynnik dla drzwi U = 1,0 W/m2xK; okna - wymagany
maksymalny współczynnik dla okien U = 0,65 W/m2xK, od strony południowej wymagane
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zastosowanie systemowych łamaczy światła (kurtyna zewnętrzna) o wsp. przepuszczalności 0,5;
wsp. zacienienia Fsh,hl = 0,1; ściany wewnętrzne; dach - tzw. „zielony dach”, wymagany
maksymalny współczynnik dla przegrody U = 0,08 W/m2xK UWAGA! Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany konstrukcji dachu na tradycyjną, pod warunkiem osiągnięcia wymaganego
maksymalnego współczynnika dla przegrody U = 0,08 W/m2xK oraz opracowania przez
wykonawcę zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
pozwoleń administracyjnych. Wymagane jest przystosowanie obiektu do korzystania przez
osoby niepełnosprawne, w tym ruchowo. część instalacyjna – wewnętrzna instalacja wody
zimnej, kanalizacji oraz wody ciepłej i cyrkulacji, c.o. UWAGA! Do wspomagania
przygotowania cwu należy wykonać instalację kolektorów słonecznych produkującą energię na
cele cwu w ilości 5,2 GJ/rok. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
- system odzyskiwania ciepła o sprawności całkowitej minimum 99,5% UWAGA! W celu
podniesienia sprawności układu należy wykonać gruntowy wymiennik ciepła. instalacje
elektryczne - oświetlenie wewnętrzne energooszczędne – oprawy wykonane w energooszczędnej
technologii (wymaga się, aby zużycie energii elektrycznej na oświetlenie wynosiło max 9
W/m2); w pomieszczeniach rzadko używanych i krótko oświetlanych źródła światła odporne na
częste włączanie; w niektórych pomieszczeniach system załączania oświetlenia przez czujniki
ruchu; sterowanie przy pomocy „inteligentnego” systemu składającego się z opraw
wyposażonych w porty komunikacyjne oraz czujnika zmierzchowego i sterownika; w zależności
od natężenia oświetlenia naturalnego zmieniać się powinno natężenie oświetlenia sztucznego;
instalacja oświetlenia wewnętrznego współpracuje z roletami zewnętrznymi. - instalacja gniazd
wtykowych; instalacje: teletechniczna, teleinformatyczna; oddymiania i SAP, odgromowa i
uziemiająca UWAGA! Należy wykonać instalacją ogniw fotowoltaicznych – PV do produkcji
energii elektrycznej w ilości rocznej 20,8 GJ/rok. Wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne w
obiekcie muszą zostać oddzielnie opomiarowane. Wszystkie liczniki powinny zostać
wyposażone w protokół komunikacyjny. W budynku przewiduje się prowadzenie oddzielnego
pomiaru energii obejmującego: - oświetlenie - odbiorniki pozostałe - system ogrzewania -
przygotowanie cwu - zimna woda Monitoring i rejestracja danych i parametrów pogodowych
oraz danych dotyczących zużycia energii powinna być realizowana w krokach godzinowych.
Urządzenia pomiarowe powinny spełniać stosowne wymagania dotyczące jakości i dokładności
pomiarów. Należy zapewnić pomiar całkowitej energii pobieranej z energetycznej sieci
dystrybucyjnej oraz instalacji fotowoltaicznej. Należy zamontować centralę pogodową.
Zagospodarowanie terenu – przyłącza wod-kan, cieplne, elektryczne, ogrodzenie wraz z bramą,
utwardzenie terenu, oświetlenie terenu, monitoring, wiata, montaż elementów małej architektury
(ławeczki, kosze na śmieci), zieleń. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie
na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2.
zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3. w razie
potrzeby oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień
z zarządcami tych dróg, 4. w razie potrzeby wykonanie projektu oznakowania zastępczego i
zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego, 5. w razie potrzeby uzyskanie decyzji –
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi wykonawca,
natomiast opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający), 6.
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz skompletowanie
dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 7. wykonanie
operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (po 4 egz.
w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), 8. uporządkowanie terenu budowy nie
później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia inwestycji do odbioru technicznego;
wykonawca oczyści teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady i
pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy, przygotowując go do przekazania
Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym zastrzeżeń, 9. Do obowiązków wykonawcy
należy wypłata odszkodowań właścicielom działek za straty na terenach objętych realizacją prac.
10. Na wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz
zarządcami dróg, dotyczących terminów rozpoczęcia robót budowlano-montażowych,
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minimalizacji szkód oraz kosztów z tym związanych. O powyższych uzgodnieniach wykonawca
niezwłocznie informuje Zamawiającego. 11. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy
od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru technicznego w szczególności
zobowiązany jest do: - ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, - nadzoru nad bhp,
- ustalania i utrzymywania porządku, - odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia
magazynowego i dozoru mienia, - prowadzenia niezbędnej dokumentacji budowy m.in. dziennik
budowy i dziennik prac izolacji etc., - dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników
oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. 12. Ponadto
dla całości zadania wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania kompletu dokumentów w
celu zgłoszenia wybudowanej infrastruktury do użytkowania/uzyskania pozwolenia na
użytkowanie, - dokonania rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń.
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: – w przypadku wystąpienia konieczności zajęcia
pasa drogowego należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z
odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z
uwzględnieniem możliwości dojazdu do poszczególnych posesji. – roboty budowlane należy
prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki
sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne zamknięcie ruchu na drogach
samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody od odpowiedzialnego zarządcy
drogi. – w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową należy
zaprojektować i wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie. W ramach zaakceptowanej kwoty
umowy z Wykonawcą należy uwzględnić koszty związane z: – zawarciem umów na czasowe
korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby np. urządzenia tymczasowych objazdów, czy
pozyskania terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; – zajęciem
nieruchomości objętych pozwoleniem na wykonanie robót w zakresie ewentualnej przebudowy
infrastruktury technicznej, w tym oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni,
inwentaryzacją, powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i
zakończeniu zajęć; – wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w
wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez
właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania);
– uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących ewentualnych
wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci – uzgodnieniami z właściwymi organami
terminu/ów ewentualnej wycinki oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę
nieruchomości, dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy;
– usunięciem, odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w końcowym etapie budowy (nadmiar ziemi należy zagospodarować zgodnie z
obowiązującymi przepisami); – zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie
przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich działań
wynikających z nadzoru; Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na nieużytkach,
terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez skupisk zieleni wysokiej; na
terenie, do którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w postaci np. pisemnej zgody
właściciela lub użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiązek zapewnienia w
rejonie aktualnie prowadzonych robót oraz na terenie zaplecza budowy przenośnych toalet oraz
kontenerów na odpady. W ramach przygotowania i użytkowania zaplecza budowy należy
podejmować wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych, w tym unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej itp., wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Szczególną
uwagę należy zwrócić na: - lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych, mając na
względzie porządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji; - przy wyjazdach z budowy na
drogę asfaltową, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. - zachowanie
środków ostrożności wraz z zabezpieczeniem terenu przed pożarem, zanieczyszczeniem
powietrza i wody; – gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującą ustawą o
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odpadach Podczas wykonywania robót budowlanych, teren na którym prowadzone są roboty
budowlane musi być wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W
wypadku wystąpienia kolizji wykopów z ciągami pieszymi, należy na czas prowadzenia robót
ustawić pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejść pod drogami,
należy na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg niezbędne objazdy, a w razie
braku takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty umożliwiające przejazd
pojazdów osobowych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru
oraz zapewnić wysoką, ponad standardową jakość robót. Od Wykonawcy Zamawiający będzie
wymagał: - przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników końcowych; -
organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z
Zamawiającym, projektu ruchu wraz z jego realizacją na czas budowy, z uwzględnieniem
ewentualnej naprawy istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy. -
zabezpieczenia placu budowy; - oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w
miejscach tego wymagających w formie tablic ostrzegawczych - zabezpieczenia terenu robót
(Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór mienia na terenie budowy na
własny koszt, w tym ochronę wyznaczonych punktów geodezyjnych, oraz prowadzi roboty
zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy - wykonania przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco,
odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.
Materiały te powinny również spełniać normy określone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca
poda w ofercie typy i nazwy producentów materiałów i urządzeń wskazanych przez
Zamawiającego w SIWZ, które zamierza użyć do wykonania zamówienia. Zamawiający
wymaga przestrzegania zasady równoważności norm. Jeśli w dokumentacji zamówienia
materiały, urządzenia oraz roboty spełniać mają odpowiednie normy, będą obowiązywać
postanowienia najnowszych ich wydań. W przypadku, gdy powołano się na konkretne normy i
przepisy, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych im odpowiadających, pod warunkiem
zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te
pierwsze. - zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany
jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a).
obowiązującej ustawy Prawo ochrony środowiska b). obowiązującej ustawy o odpadach
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; - stosowania się do przepisów dotyczących
ochrony środowiska naturalnego; - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie
przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie trwania robót na terenie realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z
prowadzonymi robotami; - terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu
Zamówienia oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z
umową, projektem i STWOR i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według
umowy; - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu
Zamówienia; - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym
także ruchem pojazdów; - dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia; -
zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; - dbania o porządek na
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terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych; - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu
robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez
Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; -
kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji niezbędnych
przy odbiorze; - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunięcia. - ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. - posiadania polis ubezpieczeniowych,
ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:
- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z
realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego
działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości
określonej w SIWZ - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej
deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia określoną w SIWZ - niezwłocznego
informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. -
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. - zapewnienia wykonania i kierowania
robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do
kierowania robotami, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; - prowadzenia przez Kierownika
budowy (robót) dziennika budowy. - przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji
powykonawczej. - rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji. -
przeszkolenia z zasad obsługi instalowanych urządzeń, w terminie 14 dni od zakończenia
montażu danej instalacji, użytkowników końcowych; - ograniczenia transportu drogowego do
pojazdów nie przekraczających 1- ton nacisku na jedną oś. Odpowiedzialność Wykonawcy:
Wykonawca odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne
zlokalizowane w obszarze prowadzenia robót budowlanych i jest zobowiązany do prowadzenia
robót w taki sposób, aby stan tych obiektów nie uległ pogorszeniu. W przypadku jakiegokolwiek
uszkodzenia będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i gestorów oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
urządzeń podziemnych. Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ładunki o nadmiernym
obciążeniu, które mogą uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim przypadku
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń w okresie realizacji
inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru. Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie
wszystkich przepisów powiązanych z realizacją inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za wypełnienie wymagań dotyczących
ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i przedstawienie
Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie. Wykonawca ponosi
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odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie zanim
zostaną wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich jakość, parametry i
dostępność do kontroli. Miejsca składowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na terenie budowy zarówno pod względem jego
zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony środowiska i przepisów jego
użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego możliwość
użytkowania. Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do
sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań
technicznych do ich użytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość
wykonanych prac i zastosowanych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych
związanych z wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniają
Wykonawcy z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomić inspektora nadzoru i projektanta. Kontrola jakości robót. Wszystkie wyroby
budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą pozostawać w zgodzie z
jednym z trzech poniższych dokumentów: - z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające
certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa - z właściwą przedmiotowo Polską Normą - z Aprobatą
Techniczną - dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, których
właściwości (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości
określonych w Polskiej Normie Do kontroli jakości materiałów i urządzeń dostarczanych na
budowę do realizacji zamówienia upoważniony jest inspektor nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji
umowy inspektor nadzoru zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, Wykonawca
zobowiązany jest wymienić je na zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe
koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia
wadliwych wyrobów lub robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora
nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Akceptacja bądź jej odmowa przez inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót
będą wynikały z wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
oraz odpowiednich przepisach i normach. Nadzór archeologiczny. Zobowiązuje się Wykonawcę
do natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w przypadkach natrafienia na obiekty
archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i Konserwatora Zabytków. Roboty mogą
zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku konieczności
dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane
obciążają Wykonawcę. W ramach zadania Zamawiający zapewni: - uzyskanie zgód właścicieli
na realizację na ich terenie Przedmiotu Zamówienia; - nadzór inwestorski; - współdziałanie w
zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia; - zaopiniowanie i
ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy; - wskazanie miejsc poboru energii
elektrycznej i wody; - przeprowadzanie odbiorów; oraz: - wskaże lokalizację wykonania
Przedmiotu Zamówienia - umożliwi wstęp na teren realizacji inwestycji; - zapewni dojazd do
terenu budowy. Szczegółowy zakres robót wynika z załączonych do SIWZ: Projektu
budowlanego (załącznik nr 2- w zakresie dotyczącym wyłącznie budynku laboratoryjno-
szkoleniowego), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3),
kosztorysów nakładczych (załącznik nr 4). Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji
w terenie celem sprawdzenia warunków na placu budowy, w tym warunków związanych z
wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do kompleksowego
wykonania pełnego zakresu zamówienia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany
jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej placu budowy, polegającej w szczególności na
uwidocznieniu jego stanu. Inwentaryzację należy przekazać Zamawiającemu przed
przystąpieniem do robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
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II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 44220000-8, 45210000-2, 45331210-1, 45331000-6,
45332200-5, 45332000-3, 45332400-7, 09331100-9, 09331200-0, 45311000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm..) zwana dalej Pzp., Gmina Daszyna unieważnia niniejsze
postępowanie o udzielenie zamówienia, w związku z tym, że oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną - Oferta Nr 3: P.P.H.U.
SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian, ul.Polna 7, 96-500 Sochaczew, cena
netto – 2.407.770,00 zł; podatek Vat 23% – 553.787,10 zł; cena brutto – 2.961.557,10 zł. Kwota
przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia – 2.214.000,00 zł brutto. W
świetle powyższego uznajemy za konieczne unieważnienie postępowania. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: Oferta Nr
1: GLOBAL SYSTEMS Marcin Balcerzak, 09-500 Gostynin, ul.Żeromskiego 27, cena netto –
3.795.000,00 zł; podatek Vat 23% – 872.850,00 zł; cena brutto – 4.667.850,00 zł. Oferta Nr 2:
Zakład Remontowo-Budowlany Józef Melka, 99-300 Kutno, ul.Wiosenna 49, cena netto–
2.681.093,51 zł; podatek Vat 23% – 616.651,51 zł; cena brutto – 3.297.745,02 zł. Oferta Nr 3:
P.P.H.U. SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian, ul.Polna 7, 96-500 Sochaczew,
cena netto – 2.407.770,00 zł; podatek Vat 23% – 553.787,10 zł; cena brutto – 2.961.557,10 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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