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CZESC OGOLNA



Rozdzial 1 )
SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktdre
zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwg: ,,Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku po bylej
szkole Drzykozach w celu dostosowania do Swiadczen ushug pomocy spolecznej wraz z obiektami
towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1” oraz
opracowanie dokumentéw Wykonawcy.

1.2.  ZaKres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia cze§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy je
stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.

ZAKRES KONTRAKTU OBEJMUJE NASTEPUJACE ELEMENTY:

1) Wykonanie rozbiérki niektérych elementéw budynku w celu wykonania lgcznika miedzy istniejacym
budynkiem a projektowang rozbudowa,

2) Adaptacja pomieszczen budynku po bylej szkole na pomieszczenia §wiadczace ustugi pomocy spotecznej,

3) Wykonanie nowych fundamentéw pod cz¢$¢ rozbudowywana i tacznik,

4) Wykonanie §cian zewnetrznych na czeséci rozbudowywanej oraz na taczniku,

5) Wykonanie stropéw miedzy kondygnacyjnych,

6) Wykonanie $cianek dzialowych w budynku (wydzieleni pomieszczen),

7) Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz obrébkami,

8) Wykonanie kominéw ponad dachem,

9) Montaz nowych okien i drzwi zewngtrznych 1 wewngtrznych,

10) Docieplenie nowej czg¢sci budynku styropianem gr. 16cm ($ciany), docieplenie dachu welna mineralng gr.
25cm,

11) Dostosowanie catos$ci budynku do wymogoéw p.poz, bhp i sanepidu,

12) Wykonanie opaski wok6t budynku,

13) Wykonanie nowych instalacji wod-kan, oraz C.O w budynku.

14) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku oraz o§wietlenia terenu.

15) Wykonanie zagospodarowania terenu (alejki, wjazd na teren dziatki, montaz elementéw malej architektury
(Yaweczki, kosze na $mieci stojaki na rowery), wydzielenie miejsca na ognisko),

16) Wykonanie ogrodzenia wokot catego terenu.

17) Wykonanie rekultywacji terenu zasianie trawy oraz nasadzenia drzew i krzewéw,

18) Wykonanie budynku kaplicy,

19) Wykonanie budynku dla kottowni gazowej oraz pomieszczenia magazynowego,

20) Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty objete niniejszg specyfikacja zlokalizowane beda w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wplywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejacy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowane roboty nie maja wplywu na istniejace zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Zielen
Nie przewiduje si¢ ingerencji w zielen istniejaca.



1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje si¢ zadnych roboét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniu terenu.

14. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5. Stan formalno-prawny
Dla rob6t objetych niniejsza specyfikacja wydane jest pozwolenie na budowe. Pozwolenie to jest
podstawa rozpoczecia i prowadzenia robét przez Wykonawce.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukofczy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy
materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos$é, zgodno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedtozy szczegéty organizacji i metod, ktére
Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji rob6t do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,
2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach  ceny Kkontraktowej, sporzadzi niZzej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty czesci Robot:

1. Projekt organizacji rob6t dla catosci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbgdne do realizacji rob6t budowlano- montazowych.
Dotyczy to w szczeg6lnosci opracowan elementéw realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i
rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktdre nie sa szczegélowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie wynikaé bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ powykonawcza budowy w rozumieniu kontraktu stanowia:

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzula zgodnosci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

» zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujaca

* protokéty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji i odbioréw robét zanikajacych, odbioréw czgsciowych
oraz odbioréw koncowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczeg6lnosci
protokéty z préb ci$nieniowych instalacji, préb instalacji elektrycznych, préb szczelnoéci zbiornikéw,
préb droznosci kanatéw i przewodow,

» protokély pierwszego uruchomienia urzadzen, protokéty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokéty badania wentylacji grawitacyjnej, protokély pomiaréw nat¢zenia
oswietlenia, protokéty pomiaru natezenia hatasu

* Protokély z przeprowadzenia préb koncowych

* Komplet dokumentéw dotyczacych materiatéw i urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawce w szczegdlnosci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa jakos$ci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji



1.10. Zgodno$¢ Robot z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje techniczne, rysunki robdt oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowia czg$é
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z kontraktem. Dane okreslone w
kontrakcie bgeda uwazane za wartoéci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie
beda w pelni zgodne z kontraktem i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2.  Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkow szczegdlnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontraktu maja pierwszenstwo przed zapisami w dokumentacji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktére objasniaja i uzupetniajg tre$é
rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji robot.

1.11. Plac Budowy

1.11.1.  Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okresleniem w p. 1.3.3. szczegétowa
lokalizacja placu budowy i jego granice zostang okre§lone bezposrednio z Zamawiajacym.

1.11.2. Wilasnos¢ terenu placu budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wlasnoscia Zamawiajacego i jako taki zostanie
udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.
1.11.3. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania rob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzet.
W zZadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bg¢dzie podstawa roszczen Wykonawcy, rowniez w
zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie robot.

1.114.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajace w media. Zasilanie niezbedne dla
potrzeb wykonania Rob6t bedzie zapewnione w sposob nastgpujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na placu budowy instalacji wodociggowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociggowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wilasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowiazany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wilasny koszt.
Wykonawca wyposazy wlasng instalacj¢ elektryczna w podlicznik energii i bedzie ponosit jej koszty wedtug
wskazan podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zaklad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robét na Placu Budowy nie begdzie dostgpna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikacje¢ z placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochron¢ placu budowy i rob6t zgodnie z wlasnymi potrzebami i poniesie jej
koszty. Koszty te uwazaé si¢ bedzie za uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialno$ci za kompletnos$¢ i stan robot.



1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wlasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uwazac si¢ bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowe;j.
Poza okre§lonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiedci na placu budowy zadnych innych oznakowan
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.11.7.  Usuniecie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidujg z istniejaca zielenia.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

1.12.1. Wymagania ogélne
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:
* spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6lnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczeg6lnosci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,
* niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepelnosprawne, w
szczegblnoSci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich,
* ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
* ochrong¢ doébr kultury,
* ochrong¢ uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich winna obejmowac¢ w szczegdlnosci:
 zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,
¢ ochrong przed pozbawieniem:
- mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci,
- doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie,
* ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojsScie i dojazd umozliwiajacy dostgp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujgc plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i

przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochodéw, z ktérych korzystaja osoby
niepelnosprawne.

1.12.2.  Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w spos6b zapewniajacy w razie pozaru:
* no$nos$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,
* mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczefstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
* przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkéw lub ich cze$ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale
urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczace drég pozarowych,
» wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdélnoSci zasad ustalania:
- gesto$ci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,



- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalnosci materialéw budowlanych,

- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatlow.

1.12.3.  Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowac¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub cieklej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,

przedostawania si¢ gryzoni do wngtrza,

ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

nadmiernego hatasu i drgan.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
» Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - “Bezpieczenstwo 1 higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obciazenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub czgéci budynku,

* przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

» uszkodzenia czeSci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych

przemieszczen elementéw konstrukcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci
oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nosnosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

* lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wplywac¢ na przydatno$¢ uzytkowa
trwalo$¢ 1 wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

¢ odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé

uzytkowa wiaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czes$ci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz

przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie drég,

stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

» warunkéw uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,

* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,



¢ sposobéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.13.  Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robdt odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegbdlnosSci Wykonawca powierzy obowiazki Kierownika Budowy i kierownikéw rob6t osobom spelniajagcym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te pelni¢ bedg osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzgcej w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku koniecznoéci dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystapi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, zatgczajac do wniosku peing informacje o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan ustawy
prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne

1.14.1. Wymagania ogoélne
Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajace niezbgdne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2. Opracowania geodezyjne do celow projektowych
Dla realizacji rob6t objetych kontraktem nie przewiduje si¢ wykonania opracowan geodezyjnych dla celéw
projektowych.

1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:
» Ustanowi Kierownika Budowy spetniajacego wymagania Ustawy
* Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochron¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
* Bedzie prowadzit i dziennik budowy
* Bedzie przestrzegal przepiséw w zakresie stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania $wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do
momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejacej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegélowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wla$ciciela terenu, na ktérym prowadzone bgda prace.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochrong placu budowy i rob6t bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robét i placu budowy, ani tez nie bedzie stanowié
podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.17. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robét zostanie stwierdzone wystgpowanie
uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia



tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspo6tpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.18. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

* stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

» stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2 Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wilasciwos$ciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty beda fabrycznie nowe, chyba Ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:

* wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wpltyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobé6w nie majacych istotnego wplywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

* wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisja Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydatl o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczegélowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegbétowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz szczegétowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania
kryteriow technicznych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Systemy oceny zgodno$ci dla poszczegdlnych rodzajéw wyrobéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnoS$ci
oraz sposéb znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materialy i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do



obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

22 Materialy majace kontakt z woda spozywcza

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza posiadaé certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materialéw przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

23 Inspekcja wytworni materialow
Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreS§lonej partii materiatéw pod
wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
* Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

24  Dostawa materialow na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed
dostawa materiatow Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zglosi materialty do sprawdzenia
podajac ich specyfikacje¢ iloSciowa i jakoSciowa. Materiaty beda podlegaé sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci
z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami Kontraktu, w szczeg6lnosci dokumenty po$wiadczajace
dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie.

25 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany
materiatu.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci do
rob6t i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

27  Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz powinien spetnia¢é wymagania okreslone odrgbnymi przepisami, w szczegllnos$ci przepisami w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprze¢t nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegblnosci drég poza placem budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi



odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na
wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

* Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spelnia¢ wymagania okreslone
odrebnymi przepisami, w szczegblnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

e Wykonawca  zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie  spowoduja
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drég poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng
w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

* Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.
5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okreSlonych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robét okreslonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do
usuni¢cia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbgdny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

5.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materialow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywatl w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzgt i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

5.1.6 Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca



bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robét i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.2. Rozwigzania alternatywne

5241 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.
5.2.2. W kazdym przypadku rozwiazanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi

zapewnia¢ parametry techniczne i jakoSciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwigzanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do dostosowania wszystkich rozwigzan
zwigzanych ze zmiang, w tym do wykonania stosownych projektéw zamiennych. Projekty te beda
podlegaé zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynnosci zwigzane z zakupem, dostawg lub
montazem elementéw stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego nie bedg rozpoczete
przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego stosownych projektéw zamiennych.

5.2.4.  Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiazan alternatywnych uwazane
bedg za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan
alternatywnych nie bedzie miat prawa do zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w
szczegdlnosci dotyczacych zmiany ceny lub czasu na ukonczenie.

53. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu rob6t catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robdt objetego
kontraktem wiacznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, préb, testow i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i
pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wptywajace na postep robét z
warunkami pogodowymi wlacznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca bedzie na biezaco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich
srodkéw niezbednych, aby w terminie ukonczy¢ roboty. W szczegélnosci, gdy roboty beda opdznione
Wykonawca dokonywal bedzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziatan niezbednych dla nadrobienia opdznien.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakoSci, aby wykazywaé stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do
kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegélowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
bedg przedkiadane Inspektorowi Nadzoru do wiadomos$ci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie prébek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru bgda pobierane prébki materiatéw oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrdédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koficowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w
zakresie okre§lonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiazujagcych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z prob koncowych, a préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru po§wiadczony
wynik tych prob.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw kontraktu. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btgdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kontraktem. Ilo$¢ robdt
okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposéb wyliczenia ilosci robdt bedzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegbtowych, jedli takie majgq zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej dlugosci bgda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujace dlugosci inwentaryzowanych elementéw robét, na podstawie
ktérych obliczono ich ilo$¢.

73.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprze¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.



74.  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem $wiadectwa platnosci, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. QOdbiér i przyjecie robot
8.1.  Odbiér Robot

8.1.1.Rodzaje odbioréw
» Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
* Odbidr robot, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego swiadectwa ptatnosci
* Odbidr robot dla potrzeb wystawienia §wiadectwa przejecia.

8.1.2. Odbidér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed
zakryciem robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci robét do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczace robét podlegajacych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ciagu 5 dni od daty zgloszenia Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych Robét nie bedzie
zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgode na zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wyda polecenie
usuniecia niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia rob6t lub umozliwi ich inspekcje w inny sposéb polecony przez Inspektora Nadzoru . W takim
przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszystkie uszkodzenia rob6t powstate na skutek ich odkrycia.
Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani
w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie.

8.1.3. Odbidér Roboét, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejSciowego swiadectwa platnosci.

Przed wystgpieniem o przejSciowe §wiadectwo platno$ci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty bedace podstawa wystgpienia. Wraz ze zgloszeniem przediozy dokumenty Wykonawcy dotyczace tych
robét. Jezeli w zakres tych rob6t wchodzg roboty zanikajace odebrane uprzednio do dokumentéw dolaczone
zostang protokdty z ich inspekcji.

W ciaggu 5 dni od zgloszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji rob6t i dokumentéw, i stwierdzi
ich zgodno$¢ z kontraktem. Jezeli do zgloszonych robdt nie bedzie zastrzezeh Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawe przejSciowego §wiadectwa platnosci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia
niezgodno$ci i ponownego zgloszenia do odbioru.

8.2. Przejecie Robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inspektor Nadzoru w ciagu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaly ukoficzone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciggu 7 dni od najpézniejszej z dat uptywu
Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukoficzy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacja Robot.

9 Podstawa i warunki platno$ci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosdci dla Wykonawcy jest wykonanie Robét.
Warto§¢ platnosci ustalana jest na podstawie obmiaru iloSci Robdét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Platno$¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostk¢ obmiaru ilosci Robét
skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre§lone dla Robdt w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

* robocizng¢ bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i



transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2, Szczegétowe warunki platnosci

9.2.1. Roboty

Warto$¢ Robét wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bedzie poprzez przemnozenie ilo$ci Robét
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cen¢ jednostkowa ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona warto$¢
obejmowac bedzie wszystkie elementy Robét zgodnie z okre§leniem w p. 8.1.

9.2.2. Materialy
Warto$¢ Materialéw uwzgledniona bedzie w poszczegdlnych pozycjach Robét zgodnie z Przedmiarem i nie
bedzie stanowi¢ odrebnej pozycji platnosci.

9.2.3. Urzadzenia
Warto$§¢ urzadzeh wyszczeg6lnionych w odrebnych pozycjach Przedmiaru obliczona bedzie poprzez
przemnozenie liczby zamontowanych na gotowo. Urzadzen przez cen¢ jednostkowa uj¢ta w Przedmiarze.

9.24. Wyposazenie w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania.
Warto$¢ wyposazenia w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w kosztach
posrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Warto§¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w
kosztach posrednich budowy.

10. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb,
Sci§le w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
Postanowienia norm polskich beda mialy pierwszefstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwiazane
» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126),
» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, péz. 351),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat 1
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych, (Dz.U Nr 107 péz. 679),
» Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezef i



natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44, p6z. 174),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.506 ),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, p6éz. 460),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania
Swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40,
péz. 172),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych ,

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 pdéz. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, péz. 122

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75,
pdz. 690.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, pdz. 728).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, péz. 637).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 péz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 péz. 38)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA



Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP
- zdemontowaé istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych.

5.2.1 Obiekty kubaturowe
1. Scianki stalowe, rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy odnies¢ poza obreb budynku
2. Posadzki (ptytki PCV, warstwa betonowa) rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie. Material odnie$¢ poza
obreb budynku. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
3. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢
z otwordéw, oczysci¢ i sktadowac.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbidrki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]
Rozbiérki obiektéw inzynierskich - [m3]
8. Odbior roboét

Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych



9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w

jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlo$¢ robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



Zbrojenie betonu

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wehodza:
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-O 1 A-I,
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111 A-IIT

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy
Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg. PN-89/H-84023/6

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali
a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ podanym w PN-
EN 10025:2002.
b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknig¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe
a) Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
b) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem
¢) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7mm dla pretéw o wigkszych §rednicach

Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcey,

—  $rednic¢ nominalna,

—  gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

—  znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej

wigzki czy kregu

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,



—  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na
1m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkéw.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczen jakosci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

- stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi S$rodkami transportu zeby unikng¢ trwalych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1 Wykonanie zbrojenia
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opali¢ np. lampami
lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen,
- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwoSciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji
b) Przygotowanie zbrojenia
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
- Haki, odciagi i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowiefi normy PN-B-03264:2002,
- Laczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowaé, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych 1 montazowych,
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykona¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego,
- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pr¢téw oznaczonego w
projekcie
- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem oraz z podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugos$¢ pretéw
poszczegblnych Srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zakltady przy aczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.



8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

Odbidr zbrojenia

- odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy,

- odbiér powinien podlega¢ sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniu niniejszej specyfikacji, zgodno§¢ z rysunkami liczby pretéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za tong¢. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie przecinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw
zbrojenia i usuni¢cie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenie betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



Beton

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;j.
CEMENT
a) Rodzaje cementu
Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
Marki ,,25” — do betonu klasy B7,5 — B20
Marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢,
aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin trwalosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytkowego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania,

- oznaczenie czasu objetosci

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacym si¢ w

wodzie



W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
- dla cementu pakowanego — sktady otwarte lub magazyny zamknig¢te,
- dla cementu luzem — magazyny specjalne
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche.
Podloza magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
- po uptywie trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych,

KRUSZYWO
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawartoS$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnodci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i i stato$ci zawartosci frakcji 0-2mm.

3. Sprzet
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

4. Transport

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢
tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

5. Wykonanie robét

5.1 Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
1. Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2. Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
3. Podawanie i uktadanie mieszanki.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadanie betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 75cm od powierzchni na ktérg spada.
4. Zageszczenie betonu
Do zageszczania betonu nalezy stosowaé wibratory wgtebne.
5. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie jest wykonywane w nocy nalezy przygotowa¢ odpowiednie oS$wietlenie
zapewniajace prawidlowe wykonawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.



5.3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowanie wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Woda stosowana do podlewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

Utozony beton nalezy utrzymac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-06251)

5.4 Wykonczenie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchni musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchni¢. Peknigcia sg niedopuszczalne.

Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ normie PN-
69/B-10260, tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny wynosi¢ wigcej niz 2mm.

Wszystkie wystajace nieréwno$ci nalezy wyréwnac bezposrednio po rozebraniu szalunkéw. Raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem a nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymac jednorodng i
rowng powierzchnig.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru sa:
1m? wykonywanej konstrukcji

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych wyzej.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ulozenie mieszanki betonowej z nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
- pielggnacj¢ betonu,
- rozbidrkg deskowania i rusztowan,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbidrkowych poza granice obiektéw

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podloza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnie zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek



Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robdt

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznych i zewnetrznych obiektéw tzn.:

Sciany z cegly petnej

Sciany z cegly kratéwki

Sciany warstwowe

Scianki dziatowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegtly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly -10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspolczynnik przewodnodci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta
sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet poléwkowych, peknigtych do 10% iloSci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornos$ci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.



Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

* Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegla kratéwka powinna odpowiadaé aktualnej normie pafistwowe;j.

* Wymiary typ K1 I =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ K1 2,3-2,9 kg

* Wymiary typ K2 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

* Masa typ K2 4,9-6,3 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

* Wytrzymato§¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

* Wspdlczynnik przewodnodci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania og6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac¢ nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugo$ci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

2) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.



5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gltgbokosci 5-10 mm

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z ceglty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6znigcej si¢ wigcej
niz o 5mm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach,
przy otworach, zakoficzeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalna cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegty pelne;j.

5.3. Mury z cegly kratéwki.

a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych S$cian no$nych, samono$nych i
ostonowych.

Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach zaglebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm

c¢) Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiagzanie cegiet kratowek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
=5 mm

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreSlenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke¢ i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo§¢ robét okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,



d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materialéw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80B-06259 Beton komérkowy.



Tynki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Suche tynki

Okladziny $cienne wewngtrzne.

Tynki zewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czg¢sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C



Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek I1 75%

2.5. Materiaty do suchych tynkéw
2.5.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyS$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podiloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymaltego podioza.

* Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

* Bezpos$rednio przed rozpoczg¢ciem wykonywania rob6t nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowe;j



marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fiat drewnianych, umocowanych
do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio
na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docis$ni¢te do sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzia plyty
winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowana lub z wiékna szklanego i
zaszpachlowac zaprawa gipsowa.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatlow ceramicznych z zaméwieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke¢ i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub spuszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m? Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow



Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Suche tynki

Ptaci si¢ za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Okladziny $cian.

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe



Posadzki

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka z plytek PCW, klejone z czyszczeniem i przygotowaniem podloza, rozlozeniem materiatow
plytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podioza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 15 cm, ulozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokoSciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i uloZeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0, mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podtogowe PCW

** Plytki podlogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubo$¢ - 21 3 mm,

-masa 1 m2 - 5,5 kg,

- twardo$¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

- odpornos¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C max. 0,4%,
- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) -1,5%

- §cieralnos$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,



- wsp6lczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkéw myjacych, wykazuja
duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno palnych.

2.5. Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz ZO

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugos¢ i szerokos$¢: £1,5 mm

- grubo$é: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8

- §cieralnos$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ i szerokos¢: +1,5 mm

- grubos$¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapienne;j

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe¢ 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie.

¢) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materialem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $ci$le obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukgcych.

t) Sktadowanie:

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do
1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz



wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

* Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagang wytrzymato$¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
-12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podloze, na ktéorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stoika pomiarowego. * Ilo§¢ spoiwa w
podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbg¢dnej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitéw wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych acznie z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych.
Przygotowanie podtozy

* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

* Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed ukladaniem.

* Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinig¢ta z luzno, pocig¢ta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2-3 cm.

* Ptytki 1 arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

* Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ calg powierzchnig do podtoza.

* Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW

* Arkusze lub ptytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami, 0,8 mm miedzy plytkami.

* Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach tek dopuszcza sig¢
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm catej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu.

* Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy winny by¢ przyklejone
na calej dtugo$ci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. Kontrola jakosci roboét

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji



7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materialéw i1 rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

FN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

Malowanie tynkéw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inZyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czg¢sciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyng¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3



2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $§wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2.Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3.Wykonywanie powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.



6. Kontrola jakosci robét

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiagkliwoSci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej wierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnos$ci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtloki cze$ciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do
rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstatych platéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym
powierzchni¢ malowana do powltok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresdla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne



Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang
stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inZyniera.

2. Materiaty
Drzwi zewnetrzne aluminiowe systemowe szklone, spetniajace nast¢pujace wymagania:
- elementy prefabrykowane malowane proszkowo,
- izolacja pianka poliuretanowa,
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe,
- klasa tolerancji w zakresie wysokosci, szerokosci, grubosci i prostopadtos$ci wg PN-EN 1529:2001 min.
2,
- klasa tolerancji w zakresie ptaskosci ogélnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
- klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001 min 3, jakos¢ potwierdzona certyfikatem producenta

Okna systemowe z PCV spelniajace nastgpujace wymagania:
- wzmocnienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjnos¢ <2,3W/m?K
- wspoblczynnik przenikania ciepta k=1.1

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$é
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwalg ekspozycja stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepla. Sktadowanie materialéw powinno si¢ odbywacé $cisle wedtug
wytycznych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowos$¢ wykonania oSciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.



5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzenie
elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a o$cieznica lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy.

6. Kontrola jakosci robét
Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzeniu dzialania czg¢$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest ilo$¢ w m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,

uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubo$¢ i prostokatno$é Klasy
Tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢ Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$¢ na wtamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan



ROBOTY POKRYWCZE
1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku:

Pokrycie dachu.

Obroébki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inZyniera.

2. Materialy.

2.1. Dachéwka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej powlekanej. Kolor okresla projekt techniczny.

Jako$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Plyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Laczniki.
Do mocowania dachéwek blaszanych stosowa¢ wkrety samogwintujace typu SW do blach powlekanych wg
wskazan producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie roboét.

5.1. Podklady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach._

Wymagania og6lne:

a) rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nia a lata kontrolng o dtugosci
3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

5.2. Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.



5.3. Rynny z PCV

* powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 50 cm,

* spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z PCV jw.

* powinny by¢ laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztagczach poziomych na zaktad
szerokos$ci 40mm;

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m
* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gltebokosé
kielicha,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty izolacyjne,

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczane na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy,

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez producenta
- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioré6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa roboét jest:

- dla rob6t m? pokrytej powierzchni,

- dla rob6t 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbidr podtoza.

- badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢Sciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowg. Prze§wit miedzy sprawdzana powierzchnig a
fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robét pokrywcezych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat)

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cz¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg¢sciowy podloza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.



8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnoSci.

Pokrycie z dachéwki blaszanej

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrdbki blacharskie.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania.



Docieplenie budynku
1. Wprowadzenie

- Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia budynku.

12.  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje:
docieplenie $cian zewnetrznych metoda lekko-mokra,

2. Materialy

— zaprawa do mocowania ptyt styropianowych,

- plyty styropianowe FS — 15 o wymiarach 100x50cm,

—  kotki do mocowania ptyt styropianowych,

- siatka z wiékna szklanego,

—  farba gruntujaca,

- podktad tynkarski

— cienkowarstwowy tynk szlachetny,

- materialy uzupetniajace (katowniki, listwy aluminiowe, itp.)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Plyty styropianowe:

Plyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjna docieplenia $ciany nalezy stosowac¢ rodzaju FS, typu
M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o ggstosci niemniejszej niz 15 kg /m3 ) — wedlug BN-91/6363-02.

Plyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres conajmniej 2 miesiecy od daty
ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztalcen skurczowych styropianu, wystepujacych w poczatkowym
okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymalo$¢ styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12
N/mm?2.

Plyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub specjalnie szczotkowane za
pomacg szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakladana na wyréwnane podtoze. Temperatura wykonywania rob6t
moze wynosi¢ od +5 do +30°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej
zimy (temperatura >0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do
wykonania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywal zimowej wersji zaprawy, plyty styropianowe trzeba
dodatkowo mocowa¢ do §cian tacznikami mechanicznymi.

Tkanina z wiékna szklanego:

Nalezy stosowaé tkaning z widkna szklanego wedlug normy PN_92/P -85010, Tkanina powinna by¢
impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie. Pasek siatki o szeroko$ci 5 cm powinien wytrzymac obciazenie 1,25 kN, wydtuzajac si¢ przy tym
nie wigcej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymac
obcigzenie 0,6kN, wydluzajac si¢ mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W sktad materiatu tynkarskiego wchodza: spoiwa, wypetniacze naturalne (zwirki piaski, maczki), pigmenty oraz
dodatki modyfikujace wtasciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sa cementy. Proces twardnienia odbywa si¢ na skutek chemicznej reakcji



przytaczenia czasteczek wody.
W tynkach akrylowych spoiwem sg rozproszone polimery, ktére wigza w trakcie odparowywania wody.

Tynki mineralne umozliwiaja wymian¢ wilgoci z otoczeniem, sg niepalne, mozna je stosowa¢ zaréwno do
styropianu jak i do welny mineralnej, dostepne sa w kolorze bialym i w wersjach kolorowych. Paleta koloréw
jest ré6zna u réznych producentéw. W postaci sypkiej moga by¢ sktadowane w ujemnych temperaturach,
wymagaja wymieszania z woda.

Tynki akrylowe maja bardzo mata nasigkliwo$¢, sa elastyczne, odporne na odksztatcenia podloza i obcigzenia
zewnetrzne. Dostepna jest duza gama kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zaleca si¢ stosowa¢ na cokolach budynkéw i w miejscach szczegélnie narazonych na
zabrudzenia. Spoiwem s3a w nich przezroczyste zywice, a wypelniaczami kolorowe zwirki. Po zwiazaniu
uzyskuje si¢ szklista, barwna wyprawe, latwa do utrzymania w czystosci.

Laczniki mechaniczne:
Laczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do $ciany zewnetrznej budynku musza spetnia¢
wymagania Swiadectw Instytutu Techniki Budowlane;.

Akcesoria uzupetniajace:

Listwy naroznikowe, nad cokolowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupetniajace do wykonczenia miejsc
szczegblnych w elewacji powinny spelnia¢é wymagania warunkéw technicznych, okreslonych przez
producentéw.

a. Kolejnos¢ wykonywania roboét

Kolejno$¢ robét przy wykonywaniu docieplenia §cian zewnetrznych metoda lekka-mokra powinna by¢
nastepujaca:

1 prace przygotowawcze — skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, demontaz
obrébek blacharskich,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian,

cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przyklejenie ptyt styropianowych,

wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej tkaning szklang,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

wykonanie nowych obrébek blacharskich,

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.
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b. Zalecenia do wykonywania robot

Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé w suchych warunkach ( bez opadéw atmosferycznych, przy wilgotno$ci
powietrza ponizej 80% ). Nie nalezy pracowaé na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy
chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sa tu, wykonane z gestej siatki, ostony na
rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegdlny spos6b dotycza tynkéw mineralnych.

c. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet. Nalezy
sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadaja okre§lonym wymaganiom oraz zamontowac rusztowanie stojakowe.
Odlegtos$¢ migedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych a konstrukcja rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonywania
faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania wiszace nie sg zalecane ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzen mechanicznych.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢. W razie potrzeby
naprawi¢ i wyréwnac ubytki, doktadnie oczys$ci¢ oraz wykona¢ prébne przyklejenie prébek styropianu.
Temperatura powietrza i podloza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi tu stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do +
20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do -5°C ).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostal przykryty warstwa zbrojong, nalezy ocenié¢ jego jakos¢.
Plyty pozoéikte i o pylacej powierzchni koniecznie wymagaja przeszlifowania grubym papierem $ciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba koniecznie stosowac
ostony na rusztowaniach. jezeli w ciaggu 3 dni zapowiadane sa spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy
zaprzesta¢ stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej + 9°C, nie nalezy stosowa¢ kolorowych tynkéw mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystawaé¢ minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpiecza¢ go przed
zaciekami wody deszczowe;.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw i na sasiadujacych poziomach



rusztowan, zachowujac jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypelniacze naturalne, mogace powodowaé réznice w wygladzie tynku — na jednej plaszczyznie
nalezy stosowa¢ material o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.
Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach ) przez minimum 1 dzien, a
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi si¢ to do temperatury +20°C oraz wilgotnos$ci wzglednej
powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

d. Przyklejenie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian, zdemontowaniu obrébek blacharskich, mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych.

Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza
niz 5°C.

Mase¢ klejaca nalezy naklada¢ na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szeroko$ci 3 — 4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odleglosci okoto 3 cm od
krawedzi plyty. Na srodkowej czgéci ptyty styropianowej nalezy nalozy¢ 10 — 12 plackéw, przy wymiarach
ptyty 500 x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejacej, plyt¢ nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym miejscu i docisngé
przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi plytami, co sprawdza si¢
przez przyltozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nalezy ja usunac.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie
plyt.

W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze $ciany, po czym
natozy¢ ponownie mas¢ klejacg i docisnaé ptyte do powierzchni $ciany.

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2mm. Wigksze szczeliny
nalezy wypetni¢ paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3mm, dlatego tez, w
celu wyréwnania przyklejonych ptyt, nalezy cala powierzchni¢ przeszlifowa¢ packami ditugosci 40 cm,
wylozonymi papierem $ciernym.

Nie dopuszcza si¢ wypetniania szczelin migdzy plytami styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwno$ci na
powierzchni styropianu masa klejaca.

e. Przyklejanie tkaniny zbrojacej_

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczeSniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ styropianu ciagla warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac
od gory Sciany, pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny zbrojace;.

Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca, rozwijajac stopniowo rolke¢ tkaniny
w miar¢ przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna
by¢ napieta i calkowicie wcisnigta w mase klejaca.

Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1
mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakladaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie
doktadnie wyréwnac.

Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6mm.
Naklejona tkanina nie powinna si¢ faldowaé i powinna by¢ réwnomiernie napig¢ta. Sasiednie pasy tkaniny
powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w poziomie i pionie.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych w poziomie parteru oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych i balkonowych na wszystkich
kondygnacjach nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace. W czesci
parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ rowniez na naroznikach drzwi wejsciowych i balkonowych w przypadku
braku katownikéw wzmacniajacych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o
szerokosci 20 cm, a nastgpnie przyklei¢ wtasciwa tkaning na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym druga
warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przyschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna
grubos¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie wigcej niz §mm.

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C.



Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

g. Ocieplenie $cian przy cokole budynku

Projektuje si¢ ocieplenie §cian zewngtrznych ponizej cokotu budynku do poziomu terenu styropianem grubosci
Scm. Dolng krawedzZ plyt styropianowych nalezy wzmocni¢ przez naklejenie katownika wzmacniajgcego oraz
tkaniny zbrojacej, ktéra nalezy wywing¢ na powierzchni¢ styropianu oraz okoto 10 cm na §cian¢ cokotowa.
Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a nastepnie przyklei¢ ptyty styropianowe na $cianie cokotowe;.
Przyklejajac druga warstwe tkaniny zbrojacej na $cianie parteru, nalezy ja przedtuzy¢ na styropian przyklejony
na cokél. Styropian przyklejony na cokole nalezy zabezpieczy¢ dodatkowag warstwa tkaniny i pogrubiong
warstwa zaprawy ( 7-8 mm ).

W miejscu przejscia styropianu gr. Scm na styropian gr. 10cm nalezy zamocowaé systemowa listwe cokotowa
profilowana.

Docieplenie grubosci 10 cm nalezy zakonczy¢ w dolnej strefie, naroznikiem metalowym fabrycznie oklejonym
siatkg. Zmiana grubo$ci ocieplenia wystepuje na wysokosci wskazanej w projekcie.

h. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz
3cm. Cwieréwatki ostaniajgce oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni o$ciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci
umozliwiajacej wywinigcie ich na ocieplenie oSciezy. Nastgpnie na calej powierzchni o$ciezy gérnych i
pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przycigte, aby plyty przyklejone na
ptaszczyznie $ciany przylegaly doktadnie do ptyt ocieplajacych o$cieza. Jezeli o$cieznice sa malo widoczne
spoza wegarkéw, nalezy przy oscieznicy $cia¢ ukosnie plyty styropianowe. Nastepnie nalezy wywina¢ i nakleié
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany.
Na styku ocieplenia z o$cieznica nalezy nalozy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych o$ciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu.
Ofscieza te pozostawia si¢ nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nie tkaning szklang i wykona¢ podokienniki. na
bokach podokienniki powinny by¢ wywinigte na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien
by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna by¢ potozona na blache.

Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym, np. silikonowym, przez potozenie go na
oscieznicy i doci$nigcie podokiennika w czasie jego przybijania.

6. Kontrola jakosci robét
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow z zaméwieniem,

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m? Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilséni itp.,

- trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany



