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CZESC OGOLNA



Rozdzial 1 )
SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktdre
zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa: zmiana sposobu uzytkowania budynku S$wietlicy
wiejskiej na budynek domu pomocy spolecznej wraz z przebudowa w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew.
14/2, 15/1 oraz opracowanie dokumentéw Wykonawcy.

1.2.  ZakKres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia cze¢§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy je
stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robét opisanych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.

ZAKRES KONTRAKTU OBEJMUJE NASTEPUJACE ELEMENTY:

1) Wykonanie rozbidrki niektérych elementéw budynku w celu potaczenia budynkéw
2) Adaptacja pomieszczen budynku §wietlicy — nowy podziat,

3) Wykonanie $cianek dzialowych w budynku (wydzieleni pomieszczen),

4) Wykonanie rob6t wykonczeniowych w budynku

5) Montaz nowych drzwi wewnegtrznych,

6 Wykonanie nowych instalacji wod-kan, oraz C.O w budynku.

7) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku oraz o$wietlenia terenu.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty objete niniejszg specyfikacja zlokalizowane b¢dg w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wplywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejacy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowane roboty nie maja wplywu na istniejace zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Zielen
Nie przewiduje si¢ ingerencji w zielen istniejaca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje si¢ zadnych robét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniu terenu.

14. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okre§lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5. Stan formalno-prawny
Dla robdt objetych niniejsza specyfikacja wydane jest pozwolenie na budowe. Pozwolenie to jest
podstawg rozpoczecia i prowadzenia robét przez Wykonawce.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okre§lonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy
materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbgdny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robdot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowos$¢, zgodno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére



Wykonawca proponuje przyjaé¢ do realizacji robot do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,
2. Dziennik Budowy

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach  ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty czesci Robét:

1. Projekt organizacji robét dla catosci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji rob6t budowlano- montazowych.
Dotyczy to w szczegdlno$ci opracowan elementéw realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i
rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nie sg szczegélowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentacje¢ powykonawczg budowy w rozumieniu kontraktu stanowig:

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzula zgodnosci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

* zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujaca

* protokéty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji i odbioréw robét zanikajacych, odbioréw czesciowych
oraz odbioréw koncowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczegdlnosci
protokéty z préb cisnieniowych instalacji, prob instalacji elektrycznych, préb szczelno$ci zbiornikéw,
prob droznosci kanaléw i przewodéw,

» protokély pierwszego uruchomienia urzadzen, protokéty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokély badania wentylacji grawitacyjnej, protokély pomiaréw nat¢zenia
o$wietlenia, protokéty pomiaru natezenia hatasu

* Protokély z przeprowadzenia prob koncowych

e Komplet dokumentéw dotyczacych materiatéw i urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawce w szczeg6lno$ci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji

1.10. Zgodnos$é¢ Robot z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacje techniczne, rysunki robdt oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowig czgsé
kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catlej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z kontraktem. Dane okreslone w
kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materialéw i urzadzen musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie
beda w pelni zgodne z kontraktem i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia bgda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2.  Pierwszenstwo dokumentéw.
Zgodnie z zapisami warunkow szczegdlnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontraktu maja pierwszenstwo przed zapisami w dokumentacji



projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktére objasniaja i uzupetniajg tre$é
rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji robo6t.

1.11. Plac Budowy

1.11.1.  Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okresleniem w p. 1.3.3. szczegétowa
lokalizacja placu budowy i jego granice zostang okre§lone bezposrednio z Zamawiajacym.

1.11.2. Wilasnos¢ terenu placu budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wlasno$cig Zamawiajgcego i jako taki zostanie
udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.
1.11.3. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowiazany do
utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania rob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzet.
W zZadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bg¢dzie podstawa roszczen Wykonawcy, rowniez w
zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie robot.

1.114. Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajace w media. Zasilanie niezbedne dla
potrzeb wykonania Robét bgdzie zapewnione w spos6b nastgpujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji wodociaggowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociggowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wilasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowiazany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wilasny koszt.
Wykonawca wyposazy wlasng instalacj¢ elektryczna w podlicznik energii i bedzie ponosit jej koszty wedtug
wskazan podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zaklad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robét na Placu Budowy nie bgdzie dostgpna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikacje¢ z placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochron¢ placu budowy i robét zgodnie z wlasnymi potrzebami i poniesie jej
koszty. Koszty te uwazaé si¢ bedzie za uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialno$ci za kompletno$¢ i stan roboét.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wlasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uwaza¢ si¢ bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowe;.
Poza okre$lonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych innych oznakowan
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.11.7.  Usuniecie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidujg z istniejaca zielenia.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

1.12.1. Wymagania ogoélne
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:

* spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:



- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oS$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekow i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz facznosci,
* niezbe¢dne warunki do korzystania z obiektow administracyjnych przez osoby niepelnosprawne, w
szczegblnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich,
* ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
* ochrong¢ doébr kultury,
* ochrone¢ uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich winna obejmowac¢ w szczegdlnosci:
 zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,
¢ ochrong przed pozbawieniem:
- mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze §rodkéw acznosci,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
* ochron¢ przed uciazliwoSciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne,
promieniowanie,
* ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojsScie i dojazd umozliwiajacy dostgp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujgc plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochodéw, z ktérych korzystaja osoby
niepelnosprawne.

1.12.2.  Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:
* no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,
* mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczefistwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
* przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkéw lub ich czeSci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale
urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczace drég pozarowych,
» wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalnos$ci materiatéw budowlanych,
- stopnia palno$ci materiatéw budowlanych,
- toksycznos$ci produktow rozktadu spalania materiatéw.

1.12.3.  Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowac¢ z takich materialéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

wydzielania si¢ gazoéw toksycznych,

obecnodci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub cieklej,
* wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,

* przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,



* ograniczenia naslonecznienia i o$wietlenia naturalnego,
* nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
» Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - “Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obciazenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub czesci budynku,

* przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

 uszkodzenia czgsci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych

przemieszczen elementéw konstrukcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci
oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany
graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatnos$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

* lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktore moga ujemnie wptywaé na przydatnos¢ uzytkowa
trwalo$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

» odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢
uzytkowa wiaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czg¢$ci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla Iudzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
» warunkéw uzytkowania materialéw i dostgpu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
* organizacji pracy na budowie,
* sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia.

1.13.  Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robét odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegblnosci Wykonawca powierzy obowiazki Kierownika Budowy i kierownikéw robét osobom spetniajagcym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te pelni¢ bedg osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystgpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, zatagczajac do wniosku pelng informacje o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan ustawy
prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne



1.14.1. Wymagania ogélne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbgdne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2. Opracowania geodezyjne do celow projektowych
Dla realizacji rob6t objetych kontraktem nie przewiduje si¢ wykonania opracowan geodezyjnych dla celéw
projektowych.

1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:
» Ustanowi Kierownika Budowy spetniajacego wymagania Ustawy
* Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochrong¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisow bezpieczefnstwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
* Bedzie prowadzit i dziennik budowy
* Bedzie przestrzegal przepiséw w zakresie stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczgcia do daty wydania §wiadectwa przejgcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania $Swiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do
momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejacej zieleni, urzagdzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce
oraz wtasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochrong¢ placu budowy i rob6t bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania rob6t i placu budowy, ani tez nie bgdzie stanowic¢
podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.17. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Roboét zostanie stwierdzone wystgpowanie
uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspo6tpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.18. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska,

* stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

» stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2 Materialy i urzadzenia



2.1 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwos$ciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty beda fabrycznie nowe, chyba Ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

* wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wpltyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

* wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobaty
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisja Europejska wykazie wyrobé6w majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczegbdtowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegbétowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz szczegétowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania
kryteriow technicznych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Systemy oceny zgodno$ci dla poszczegdlnych rodzajéw wyrobéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnoS$ci
oraz sposéb znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materialy i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

22 Materialy majace kontakt z wodg spozywcza

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza posiadaé certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materialéw przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

23 Inspekcja wytworni materialow
Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreS§lonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

e Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.



* Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwdrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

24 Dostawa materialéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed
dostawa materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zglosi materialty do sprawdzenia
podajac ich specyfikacje ilo§ciowa i jako$ciowq. Materiaty beda podlegaé sprawdzeniu w zakresie ich zgodnoS$ci
z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatow Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajace zgodno$¢ materiatow z wymaganiami Kontraktu, w szczegélnoéci dokumenty poswiadczajace
dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany
materiatu.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7  Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz powinien spetnia¢ wymagania okreslone odrgbnymi przepisami, w szczegdlno$ci przepisami w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegblnosci drog poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na
wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robét.

* Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

* Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. Transport

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spelnia¢ wymagania okreslone
odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczefnstwa i higieny pracy.

* Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

e Wykonawca  zapewni, 2ze uzywane przez niego jednostki transportu nie  spowodujg
zanieczyszczenia terenu, w szczegolnosci drég poza placem budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng
w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

» Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.
5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robét okreslonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do
usuni¢cia wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

5.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materialow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

5.15. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywatl w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzg¢t i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

5.1.6 Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci rob6t i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.2. Rozwigzania alternatywne

521 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.
5.2.2. W kazdym przypadku rozwiazanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce¢ musi

zapewnia¢ parametry techniczne i jakoSciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwiazanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do dostosowania wszystkich rozwigzan
zwigzanych ze zmiang, w tym do wykonania stosownych projektow zamiennych. Projekty te beda
podlegaé zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynnosci zwigzane z zakupem, dostawg lub
montazem elementéw stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego nie beda rozpoczete
przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego stosownych projektow zamiennych.



5.2.4.  Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiazan alternatywnych uwazane
bedg za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan
alternatywnych nie bedzie miat prawa do zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w
szczegdlnosci dotyczacych zmiany ceny lub czasu na ukonczenie.

53. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robé6t catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robdt objetego
kontraktem wiacznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, préb, testow i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i
pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wptywajace na postep robét z
warunkami pogodowymi wlacznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca bedzie na biezaco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich
srodkéw niezbgdnych, aby w terminie ukonczy¢ roboty. W szczegélnosci, gdy roboty beda opdznione
Wykonawca dokonywal bedzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziatan niezbednych dla nadrobienia opdznien.

6. Kontrola jakos$ci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakoSci, aby wykazywaé stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do
kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegélowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
bedg przedkiadane Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie prébek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru bgda pobierane prébki materialéw oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢, co do jakoSci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu b¢dzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z kontraktem.

W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.



6.5. Proéby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koficowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w
zakresie okre§lonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowiazujagcych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z préb koncowych, a préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru po$wiadczony
wynik tych préb.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw kontraktu. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btgdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

72.  Zasady okreslania ilosci Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kontraktem. Ilo$¢ robdt
okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposdb wyliczenia ilosci robdt bedzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegbtowych, jedli takie majgq zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej dlugosci bgda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujace dlugosci inwentaryzowanych elementéw robét, na podstawie
ktérych obliczono ich ilo$¢.

73.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

74.  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem $wiadectwa platnosci, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Qdbior i przyjecie robot
8.1.  Odbiér Robét

8.1.1.Rodzaje odbioréow
* Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu
* Odbidr robdt, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejSciowego $wiadectwa ptatnosci
* Odbidr robét dla potrzeb wystawienia §wiadectwa przejecia.



8.1.2. Odbidér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed
zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci robét do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczace robét podlegajacych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ciagu 5 dni od daty zgloszenia Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych Robét nie bedzie
zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgode na zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wyda polecenie
usuniecia niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia robét lub umozliwi ich inspekcje w inny sposéb polecony przez Inspektora Nadzoru . W takim
przypadku Wykonawca usunie na wilasny koszt wszystkie uszkodzenia rob6t powstate na skutek ich odkrycia.
Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani
w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie.

8.1.3. Odbidér Roboét, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejSciowego swiadectwa platnosci.

Przed wystgpieniem o przejSciowe §wiadectwo platnosci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty bedace podstawa wystagpienia. Wraz ze zgloszeniem przediozy dokumenty Wykonawcy dotyczace tych
robét. Jezeli w zakres tych rob6t wchodzg roboty zanikajace odebrane uprzednio do dokumentéw dolaczone
zostang protokdty z ich inspekcji.

W ciaggu 5 dni od zgloszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji rob6t i dokumentéw, i stwierdzi
ich zgodno$¢ z kontraktem. Jezeli do zgloszonych robdt nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawe przejSciowego §wiadectwa platnosci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia
niezgodno$ci i ponownego zgloszenia do odbioru.

8.2. Przejecie Robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inspektor Nadzoru w ciagu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaly ukoficzone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciggu 7 dni od najpézniejszej z dat uptywu
Okreséw Zglaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukoficzy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacja Robot.

9 Podstawa i warunki platno$ci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosdci dla Wykonawcy jest wykonanie Roboét.
Warto§¢ platnoSci ustalana jest na podstawie obmiaru iloSci Robdét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Platno$¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostk¢ obmiaru ilosci Robét
skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre§lone dla Robdt w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:
* robocizng¢ bezposrednia,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy,
» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.



9.2, Szczegétowe warunki platnosci

9.2.1. Roboty

Warto$§¢ Rob6t wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bedzie poprzez przemnozenie ilo$ci Robét
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cen¢ jednostkowa ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona warto$¢
obejmowac bedzie wszystkie elementy Robét zgodnie z okre§leniem w p. 8.1.

9.2.2. Materialy
Warto$¢ Materialéw uwzgledniona bedzie w poszczegdlnych pozycjach Robét zgodnie z Przedmiarem i nie
bedzie stanowi¢ odrebnej pozycji ptatnosci.

9.2.3. Urzadzenia
Warto§¢ urzadzeh wyszczeg6lnionych w odrebnych pozycjach Przedmiaru obliczona bedzie poprzez
przemnozenie liczby zamontowanych na gotowo. Urzadzen przez cen¢ jednostkowg ujeta w Przedmiarze.

9.24. Wyposazenie w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania.
Warto$¢ wyposazenia w sprzgt bhp, ppoz. i oznakowania uwzgledniona bgdzie przez Wykonawce w kosztach
posrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Warto$¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w
kosztach posrednich budowy.

10. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszefistwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126),
» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych, (Dz.U Nr 107 péz. 679),
e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natgezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44, p6z. 174),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.506 ),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania
$wiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40,
péz. 172),
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych ,



e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62 p6z. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, péz. 122

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75,
péz. 690.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, pdz. 71).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
system6éw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, péz. 728).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, p6z. 637).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ
obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 p6z. 1779)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 péz. 38)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA



Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP
- zdemontowaé istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych.

5.2.1 Obiekty kubaturowe
1. Scianki stalowe, rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy odnies¢ poza obreb budynku
2. Posadzki (ptytki PCV, warstwa betonowa) rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie. Material odnie$¢ poza
obreb budynku. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
3. Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢
z otwordéw, oczysci¢ i sktadowac.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbidrki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]
Rozbiérki obiektéw inzynierskich - [m3]
8. Odbior roboét

Wszystkie roboty rozbiérkowe, podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych



9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w

jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlo$¢ robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robdt

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznych i zewnetrznych obiektéw tzn.:

Sciany z cegly petnej

Sciany z cegly kratéwki

Sciany warstwowe

Scianki dziatowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiel potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegtly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly -10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspolczynnik przewodnodci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta
sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet poléwkowych, peknigtych do 10% iloSci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornos$ci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.



Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

* Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegla kratéwka powinna odpowiadaé aktualnej normie pafistwowe;j.

* Wymiary typ K1 I =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ K1 2,3-2,9 kg

* Wymiary typ K2 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

* Masa typ K2 4,9-6,3 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

* Wytrzymato§¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

* Wspdlczynnik przewodnodci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania og6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac¢ nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugo$ci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

2) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.



5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gltgbokosci 5-10 mm

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z ceglty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6znigcej si¢ wigcej
niz o 5mm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach,
przy otworach, zakoficzeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalna cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegty pelne;j.

5.3. Mury z cegly kratéwki.

a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych s$cian no$nych, samono$nych i
ostonowych.

Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach zaglebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm

c¢) Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiagzanie cegiet kratowek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
=5 mm

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreSlenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke¢ i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo§¢ robét okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,



d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materialéw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80B-06259 Beton komérkowy.



Tynki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Suche tynki

Okladziny $cienne wewngtrzne.

Tynki zewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czg¢sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C



Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek I1 75%

2.5. Materiaty do suchych tynkéw
2.5.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyS$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podiloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymaltego podioza.

* Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

* Bezpos$rednio przed rozpoczg¢ciem wykonywania rob6t nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej



marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fiat drewnianych, umocowanych
do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio
na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docis$ni¢te do sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzia plyty
winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowana lub z wiékna szklanego i
zaszpachlowac zaprawa gipsowa.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatlow ceramicznych z zaméwieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke¢ i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub spuszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m? Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow



Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Suche tynki

Ptaci si¢ za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Okladziny $cian.

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe



Posadzki

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka z plytek PCW, klejone z czyszczeniem i przygotowaniem podloza, rozlozeniem materiatow
plytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podioza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 15 cm, ulozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokoSciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i uloZeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0, mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podtogowe PCW

** Plytki podlogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubo$¢ - 21 3 mm,

-masa 1 m2 - 5,5 kg,

- twardo$¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

- odpornos¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C max. 0,4%,
- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) -1,5%

- §cieralnos$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,



- wsp6lczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkéw myjacych, wykazuja
duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno palnych.

2.5. Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz ZO

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugos¢ i szerokos$¢: £1,5 mm

- grubo$é: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8

- §cieralnos$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ i szerokos¢: +1,5 mm

- grubos$¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapienne;j

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe¢ 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie.

¢) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materialem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $ci$le obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukgcych.

t) Sktadowanie:

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do
1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz



wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

* Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagang wytrzymato$¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
-12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podloze, na ktéorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stoika pomiarowego. * Ilo§¢ spoiwa w
podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbg¢dnej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitéw wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych acznie z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych.
Przygotowanie podtozy

* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

* Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed ukladaniem.

* Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinig¢ta z luzno, pocig¢ta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokosci 2-3 cm.

* Ptytki 1 arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

* Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ calg powierzchnig do podtoza.

* Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW

* Arkusze lub ptytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami, 0,8 mm miedzy plytkami.

* Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach tek dopuszcza sig¢
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm catej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu.

* Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy winny by¢ przyklejone
na calej dtugo$ci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. Kontrola jakosci roboét

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji



7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materialéw i1 rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

FN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

Malowanie tynkéw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inZyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czg¢sciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyng¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3



2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $§wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2.Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3.Wykonywanie powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.



6. Kontrola jakosci robét

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiagkliwoSci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej wierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnos$ci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtloki cze$ciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do
rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstatych platéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym
powierzchni¢ malowana do powltok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresdla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne



Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang
stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inZyniera.

2. Materiaty
Drzwi zewnetrzne aluminiowe systemowe szklone, spetniajace nast¢pujace wymagania:
- elementy prefabrykowane malowane proszkowo,
- izolacja pianka poliuretanowa,
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe,
- klasa tolerancji w zakresie wysokosci, szerokosci, grubosci i prostopadtos$ci wg PN-EN 1529:2001 min.
2,
- klasa tolerancji w zakresie ptaskosci ogélnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
- klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001 min 3, jakos¢ potwierdzona certyfikatem producenta

Okna systemowe z PCV spelniajace nastgpujace wymagania:
- wzmocnienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjnos¢ <2,3W/m?K
- wspoblczynnik przenikania ciepta k=1.1

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatno$é
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwalg ekspozycja stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepla. Sktadowanie materialéw powinno si¢ odbywacé $cisle wedtug
wytycznych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowos$¢ wykonania oSciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.



5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzenie
elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a o$cieznica lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy.

6. Kontrola jakosci robét
Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzeniu dzialania czg¢$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi jest ilo$¢ w m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,

uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubo$¢ i prostokatno$é Klasy
Tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢ Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$¢ na wtamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i metody badan



