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Opierając się na Rozporządzenia nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Dz.Urz.WE L340  z 16.12.2002, z późn,zm.) roku dotyczące procedur udzielania zamówień 

publicznych w zakresie zmiany CPV poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas 

robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym 

Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów 
i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych 
45232221-7 Podstacje transformatorowe  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45312311-0 Instalowanie oświetlenia 
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45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania   

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45315500-3 Instalacje średniego napięcia  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45350000-5: Instalacje mechaniczne 
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4: Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia 

”UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA - MODERNIZACJA 
I ROZBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ – BUDOWA STACJI UZDATNIANIA 
WODY” 

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. 
”UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA - MODERNIZACJA 
I ROZBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ – BUDOWA STACJI UZDATNIANIA 
WODY”  

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi 
szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE  
ST-02 ROBOTY ZIEMNE        

 ST-03 ROBOTY BETONOWE       
 ST-04 ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE     
 ST-05 IZOLACJE I POWŁOKI OCHRONNE 

ST-06 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
ST-07 STOLARKA I ŚLUSARKA  
ST-08 ROBOTY MONTAŻOWE OGÓLNOBUDOWLANE 
ST-09  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
ST-10  KONSTRUKCJE STALOWE                        

 ST-11 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 
ST-12 INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
ST-13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA 
ST-14 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 
ST-15 DROGI, PLACE, CHODNIKI  
ST-16 OGRODZENIE TERENU        

 ST-17 REKULTYWACJA TERENU I ZIELEŃ 
ST-18 ZASILANIE ELEKTRYCZNE STUDNI 
ST-19 RUROCIĄGI DO STUDNI  

Uwaga: ST-18 i ST-19 dotyczą zadania: „Rurociągi wody surowej wraz z kablami 
zasilającymi nn oraz kablami sterowniczymi dla studni głębinowych stacji wodociągowej 
Koryta” realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. ”Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
Koryta - modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – budowa stacji 
uzdatniania wody”. 

Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie robót budowlanych, robót montażowych 
oraz  rozbiórek istniejących obiektów oraz opisanych w dokumentacji projektowej dla całego 
zakresu inwestycji. 



 

ST – 00 Wymagania ogólne   6 

 

W ramach zadania ”UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA - 
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ – BUDOWA 
STACJI UZDATNIANIA WODY” zaprojektowano wykonanie: 

− rozbiórek istniejących struktur budowlanych, w tym przede wszystkim 
istniejącego budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami 
retencyjnymi wody uzdatnionej, 

− nowego budynku SUW (hala technologiczna + zaplecze socjalne 
i warsztatowe) w miejscu rozebranego istniejącego budynku, w którym 
zostaną zamontowane instalacje technologiczne do uzdatniania wody (14 szt. 
filtrów samopłuczących, instalacja do dezynfekcji wody) i instalacja do 
oczyszczania i zawracania wód popłucznych wraz z wszelkimi instalacjami 
pomocniczymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie stacji (instalacje 
elektryczne, AKPiA, wentylacji, ogrzewania i wod-kan),  

− osadnika wód popłucznych,  

− międzyobiektowych sieci technologicznych, sanitarnych i energetycznych, 

− zagospodarowania terenu (drogi, chodniki i zieleń), 

− wymianę ogrodzenia terenu SUW, 

oraz  

− rurociągów wody surowej wraz z kablami zasilającymi nn oraz kablami 
sterowniczymi dla studni głębinowych (4 szt.) stacji wodociągowej Koryta.  
Wszystkie wykonane obiekty i instalacje winny harmonijnie współpracować 
z wykonanymi już elementami SUW tj. 
- dwoma zbiornikami retencyjnymi wody uzdatnionej, wraz komorą zasuw, 
- pompownią sieciowa wody uzdatnionej, 
- agregatem prądotwórczym stanowiącym awaryjne zasilanie energetyczne 
SUW. 

W ramach zadania przewiduje się demontaż, a następnie ponowny montaż i uruchomienie  
istniejącej instalacji fotowoltaicznej. 

1.4 Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem  Zamówienia 

Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem 
Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy, klasy i kategorie: 

45000000-7: Roboty budowlane 
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów 
i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych 
z transportem 
45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
45232221-7 Podstacje transformatorowe  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45342000 – 6 Wznoszenie ogrodzeń 
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45312311-0 Instalowanie oświetlenia 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania   
45320000 – 6 Roboty izolacyjne 
45315500-3 Instalacje średniego napięcia  
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45350000-5: Instalacje mechaniczne 
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4: Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących 
 

1.5 Określenia podstawowe 
 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
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Armatura. Rożnego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory zaporowe, zwrotne, których 
zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy i gazów 
Budynek. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolnostojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 
(Dz. U. nr 202 poz. 2072); 
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr108 poz. 953 wraz 
z późniejszymi zmianami). 
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub 
innego miejsca utylizacji. 
Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych i podziemnych. 
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Materiały i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Materiały i wyroby stosowane 
do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych(Dz. U Nr 92, poz 881) 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do 
głębokości przemarzania. 
Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy. 
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. 
Nr 243, poz.1623 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 
regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz.462). 
Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 
Próby końcowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujący: rozruch 
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny. 
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej. 
Przyłącze wodociągowe. Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu zastałego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
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Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 

ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 

częściowego napełnienia 

Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących 

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające 

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 

regulujące ciśnienie wody. 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub 
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów 
domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci 
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno 
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

• spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
❖ bezpieczeństwa konstrukcji, 
❖ bezpieczeństwa pożarowego, 
❖ bezpieczeństwa użytkowania, 
❖ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 
❖ ochrony przed hałasem i drganiami, 
❖ oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

• warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
❖ zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 

w energię cieplną i  paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

❖ usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

•  warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
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• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 
również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione 
w cenie Umownej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Uzgodnienia 
 
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji 
pozwoleń na budowę” dla projektu. Projekt posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę. 
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz 
z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do 
właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się skończył, 
w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty 
związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Umownej i nie będzie 
żądał za nie osobnej zapłaty. 
Zamawiający i Inspektor Nadzoru wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach. 
 
Inne wymagania 
 
W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć m. in. następujące czynności: 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, 

• zapewnienie ciągłości pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia 
projektowanej instalacji filtrów, 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 

• zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 
uciążliwości dla mieszkańców, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów 

• uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji 
i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 
wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania 
i wykonawstwa robót, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 
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• doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

 
1.7 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne 
Specyfikacje branżowe. 

 
1.8 Dokumentacja Projektowa Budowy 
 
Dokumentację Projektową Budowy, stanowią: 

• Projekty budowlane oraz wykonawcze wraz z pozwoleniami na budowę, 

będące w posiadaniu Zamawiającego, 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych włączone 

do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi 

przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową, 

• Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 

komputerowe, 

• Podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-

organizacyjne 

• Przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę. 

 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową Budowy i Specyfikacjami Technicznymi  

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Dane określone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 

niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w STWiORB winny być 

interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 

mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub 

równoważne”. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w STWiORB winny być 

rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie 

i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają 

zastosowanie w projekcie. 

 

1.9 Dokumentacja Wykonawcy 
 
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia 
projektów, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne 
dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana 
w ramach Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy 
winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do 
realizacji robót budowlano-montażowych. 
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi Nadzoru, w tym również 
bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 
Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji 
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. 
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien 
uwzględnić: 
 
1.9.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
 
Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 
Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST) oraz Projektem Budowlanym. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją 
Techniczną i Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 
Niezbędne uzupełnienia projektów wynikające z ewentualnych aktualizacji warunków 
technicznych, 

• Rysunki warsztatowe i montażowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe), 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego, 

• Dokumentacja Prób Końcowych – Program Rozruchu SUW 
Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia prób 
końcowych, a w tym: 

❖ Instrukcje prób końcowych, 
❖ Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji 

i urządzeń, 
Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze 

oraz system umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 



 

ST – 00 Wymagania ogólne  14 

 

Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części robót, 

• Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania 

Wykonawcy. 

1.9.2 Dokumentacja Fotograficzna 

W ramach Ceny Umowy, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 

dokumentację fotograficzną modernizowanych  i nowobudowanych obiektów SUW. 

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robót zostanie przekazana Inspektorowi 

Nadzoru i Zamawiającemu. 

 

1.9.3 Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, 

wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej 

przekazanej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna 

być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych Robót, w tym również: 

• Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi 

• Oryginał Dziennika budowy, 

• Protokoły badań i sprawdzeń, 

• Receptury i ustalenia technologiczne, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST i PZJ, 

• Wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

linii energetycznej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

• Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice 

polowe powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• Dokumentacja z Prób Końcowych. 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość 
i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym - 
Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 
Sprawozdanie będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
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• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST 
przekazanych przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

• zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego. 
 

1.10  Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
 
Zabezpieczanie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy 
w okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż do 
zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny 
zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia 
podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia, 
w okresie trwania i realizacji Robót, aż do zakończenia robót i uzyskania protokołu odbioru  
końcowego robót. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody i ochrony użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowy. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie 
w przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków 
zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 
wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu 
i terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody 
lub straty, Wykonawca na własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po 
zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Umowy i zalecenia Inspektora 
Nadzoru. 
 
Tablice informacyjne i pamiątkowe 
 
W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy 
odpowiednie Tablice informacyjne. 
Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będzie to Tablice Informacyjne 
o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi 
w tym zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagań Prawa Budowlanego zostanie wykonana 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz. 
953). 
Treść, ilość i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostaną zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed rozpoczęciem Robót. 
Tablica Informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 



 

ST – 00 Wymagania ogólne  16 

 

Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe 
albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa 
obsługi. 
Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak 
również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 
Wykonawca wykona i zamontuje tablice pamiątkowe wg. wskazań Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego. Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych winno być ujęte w Cenie 
Umowy. 
 
Prace Geodezyjne 
 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 
wodociągów, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych. 
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 
pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. 
 
Zakres prac geodezyjnych 
 
Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów 
i uzbrojenia technicznego, 
Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych, 
Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów do 
użytkowania, 
Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 
 
Materiały do prac geodezyjnych 
 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. 
Sprzęt do prac geodezyjnych 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 
roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został 
zatwierdzony przez Inspektora. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, 

• tyczki, łaty, taśmy, szpilki, 

• i inne 
 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi 
technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów 
posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie 
z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 
2027 z dnia 24.11.2005 r. – tekst jednolity). 
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

 
Wymagania szczegółowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
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Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz ich 

oznakowania, a w szczególności zapewnić : 

• znaki tymczasowe i bariery 

• zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m), 

• w miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi kładki szerokości min. 1.0 m, 

• Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

• Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami 
powinny być usunięte po zakończeniu tych robót. 
 

We wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

• „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, 

• „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”, 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

• Przepisów resortowych. 
 

Informacje o terenie budowy 
Informacje ogólne 
 
Teren Budowy jest zlokalizowany w gminie Daszyna. 
Informacje o terenie budowy zawarte są w odpowiednich projektach budowlanych. 
Stan prawny Terenu Budowy 
Zamawiający posiada wymagane prawem decyzje administracyjne umożliwiające podjęcie 
robót. Teren Robót jest prawnie dostępny. 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Teren Budowy 
 
Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy, Dokumentację Projektową 
Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami na budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni 
w Cenie Umowy koszty ich pozyskania. 
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
W Zatwierdzonej Cenie Umowy należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,  itp. 
W Cenę Umowy należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania inwestycji oraz 
koszty ich likwidacji po jej ukończeniu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy 
i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić 
z Zamawiającym. 

 
Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
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Zabezpieczenie Terenów Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności: 

• Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową; i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, 
a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

• fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, 
tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru treści, w miejscach 
i ilościach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
Uzgodnienia i powiadomienia 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 
ukończenia Robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

 
Odszkodowania 
 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z warunkami 
Umowy. 
Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

• odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 

• odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 
Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym 
koszty (w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin 
„wejścia” z właścicielem terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego 
robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego 
i udokumentowanego. 
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 
wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje 
Wykonawca. 

 
Zaplecze i media 
 
Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane 
Wykonawca uwzględni w Cenie Umowy. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów (energia, 
woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we 
własnym zakresie i uwzględni w Cenie Umowy. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie 
koszty eksploatacyjne. 

 
Informacja dla społeczności lokalnej 
Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach 
związanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne. 
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Ochrona w czasie wykonywania Robót 
Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. W czasie 
trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw 

z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn.zm); 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.); 

• stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U z 2013 r poz. 21)  27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach; 

• stosować się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, 

poz. 826); 

• stosować się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2006 r. 

Nr 137, poz.984); 

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 

poz.145); 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, 

poz. 964). 

 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6:00 

do 22:00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym 

nadzorem Inspektora Nadzoru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 



 

ST – 00 Wymagania ogólne  20 

 

• Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2009 r. Nr 

178, poz.1380 z późn. zm.); 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U Nr 

109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny 

zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiały pochodzące z prac rozbiórkowych 

winny być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie 

gospodarki odpadami fazy budowy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi 

Inspektora Nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 

wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania 

Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót 

lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii 
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w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić 

niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późn. zm.; Dział Dziesiąty – 

„Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

• rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 

1.20 Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie 

z warunkami Umowy i obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie 

w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 

Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania 

w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy 
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kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu oraz warsztat (o ile 

występuje). 

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należy do Wykonawcy. Koszt 

organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w Cenę Umowy. 

Między innymi w Cenie Umowy należy uwzględnić: 

• dostawę, montaż, wyposażenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków 

 określonych obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na terenie 

budowy mediów; 

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 

wymiany na nowe, 

• ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia, 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz 

z kosztami utrzymania i eksploatacji, 

• zabezpieczenie przed kradzieżą, 

• zabezpieczenie wymogów BHP i ppoż. – zgodnie z obowiązującym prawem, 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu, 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

• likwidację zaplecza, 

• oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego 

 

1.21 Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami 

i gwarancjami wymaganymi w Umowie. 

1.22 Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Koszty nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacją Projektową Zamawiającego ponosi 

Zamawiający. 

1.23 Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od 

Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 

wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może 

zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem 

odpowiednich służb. Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania 

nadzoru archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów 

zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako 

dodatkowe. 
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Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 

archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 

wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów 

archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby 

budowlane, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań prototypowych, a wszystkie zastosowane 

urządzenia technologiczne winny być sprawdzone w działaniu w warunkach pracy zbliżonych 

do warunków pracy SUW w Daszynie 

2.2 Zatwierdzenie źródeł materiałów 

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 

terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Projektu lub 

wskazań Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie dodatkowe 

wykopy wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 



 

ST – 00 Wymagania ogólne  24 

 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych 

materiałów. 

Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy 

Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy 

rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7 Materiały z rozbiórek 
 
Materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego. Materiały kwalifikowane jako 
odpady powinny być załadowane na środki transportowe i wywiezione na składowisko. 
Koszty związane z wywiezieniem i utylizacją materiałów winny być uwzględnione w cenie 
oferty. Sposób postępowania z materiałami z rozbiórek posiadającymi wartość (np. złom) 
zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru/ Zamawiającym. 
Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
2.8 Okres Rękojmi 

 
Okres Rękojmi rozpatruje się zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.). Okres Rękojmi będzie zabezpieczony zgodnie z zapisami 
zawartymi w SIWZ i Umowie. 

 
2.9 Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

 
Gwarancja na dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 36 miesięcy. Wszystkie 
urządzenia będą dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urządzenia muszą być 
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fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których może zaistnieć konieczność wymiany 
części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę 
producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te 
będą wystarczająco szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania 
części zamiennych i korespondencji. 
Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 
 

• Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją  połączeń z innymi 

elementami oraz ciężarem urządzenia, 

• Schematy elektryczne połączeń, 

• Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

• Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem, 

• Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami, 

• Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu, 

• Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 

urządzenie jest produkcji zagranicznej, 

• Listę części zamiennych, 

• Wykaz materiałów eksploatacyjnych. 

 

2.10 Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do czasu rozpoczęcia robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

2.11 Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów 

i jakości z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych 

w poszczególnych ST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program 

Zapewnienia Jakości) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany 

sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu określają  poszczególne ST. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą usunięte z terenu 

budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, 

utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenów budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 

Dokumentacją Projektową, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, 

zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez 

uprawniony organ. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestią. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inspektora Nadzoru do Zamawiającego, 

jeżeli polecenia te zagrażają życiu i zdrowiu pracowników Wykonawcy lub są sprzeczne 

z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 

5.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią integralną część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
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i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, 

Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie 

niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 

5.3 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty przejęcia placu budowy do daty otrzymania protokołu końcowego 

odbioru robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za 

stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania 

jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora Nadzoru dotyczącego opieki i zabezpieczenia 

Robót. 

5.4 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

5.5 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające. 

5.6 Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych 

branżowych. 

5.7 Program (harmonogram) robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy 

Program (Harmonogram) Robót. Program Robót musi być opracowany zgodnie 

z wymaganiami Umowy i uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko 

poprzedni Program Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze 

zobowiązaniem Wykonawcy. 

Kolejność realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzona bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym 
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1 Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać, co 

najmniej: 

Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakości 

wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru; 

• metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko. 

 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć do wiadomości Inspektora 

Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 
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6.2 Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 

sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 

zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

6.3 Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 

asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie 

Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia 

roboczego. 

6.4 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w szczegółowych ST, a jeżeli nie są określone to należy stosować odpowiednie normy 

i wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, 

Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnił wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
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odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.5 Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Jakość materiałów i wyrobów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda 

partia dostarczonych materiałów będzie posiadać deklarację określającą w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, 

deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST, to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te refunduje 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.6 Badania i pomiary 

Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i Robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W takim przypadku całkowite koszty poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do momentu 

otrzymania protokołu odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy 

(Kierowniku Budowy). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły 

i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru dokumentacji 

projektowej, pozwoleń oraz innych technicznych elementów inwestycji, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu 

Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 
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• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót 

i Przejścia Robót, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje 

zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, następujące 

dokumenty: 

• Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowę, 

• Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych, 

• Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego, 

• Korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym,  

rysunkami, umową i specyfikacjami technicznymi. 

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane, jako ostatecznie 

definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, 

należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według 

specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów 

zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po 

to, aby dać wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót 

lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

7.2 Obmiar robót 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy o wykonanie inwestycji, Wykonawca nie jest 

zobowiązany do wykonywania obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Umowie. 

8.2 Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiór częściowy robót, 

• Odbiór końcowy robót, 

• Odbiór przed upływem okresu rękojmi, 

• Odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości. 

 

8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegółowy opis procedury odbioru 

Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych częściach ST dla 

poszczególnych rodzajów robót. 

8.4 Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie 

dane konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby 

Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania 

dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione 

w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót. 

8.5 Zasady odbioru 

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Umową będą 

zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się 

zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robót. 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

następujące dokumenty: 

• Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST, 

• Oświadczenie Kierownika Budowy, 

• Wykaz okresowych inspekcji itd. 

 

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do 

przeprowadzenia w okresie rękojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie 

mogą zakłócać normalnej pracy Robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót, w terminie 14 dni od 

dnia zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w 

stosunku, do których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 

Wykonawca t.j. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 

przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

8.6 Szkolenie pracowników Zamawiającego 

W trakcie Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników 

Zamawiającego. 
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Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji i konserwacji 

instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 

Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 

niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

W programie szkolenia należy przewiedzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego 

i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 

dostarczanego urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. 

Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez 

Zamawiającego a wykonanych przez Wykonawcę. 

Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony 

Personel Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

8.7 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektów 

oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w okresie 

rękojmi zgodnie z warunkami Umowy. 

Inspektor Nadzoru wystawi protokół odbioru pogwarancyjnego. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zasady płatności opisane są w warunkach Umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż  30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

• europejskie aprobaty techniczne, 
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• wspólne specyfikacje techniczne, 

• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

• Polskie Normy, 

• Polskie aprobaty techniczne. 

 

10.2 Lista aktów prawnych 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1409 – tekst 

jednolity) z późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 768), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 462, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 

198, poz. 2042) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2014 Nr 0, 

poz. 883). 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858). 

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85,  poz. 

729). 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 Nr 145). 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 

150– tekst jednolity). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 21). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321 

z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 Nr 178, poz. 

1380). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

wsprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

(Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 

124, poz. 1030). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. 2003 Nr 121, poz. 1137). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 

z późn.zm ). 

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30). 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz. 

1287  z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu  

informacji o terenie (Dz. U.2001 Nr 80, poz. 866). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 

W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133). 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 

162, poz.1568). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089). 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.  Nr 82, poz. 

556). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 – z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz 

rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9) 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 

 


