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(Dz.Urz.WE L340 z 16.12.2002, z p6zn,zm.) roku dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatdéw, grup, klas
robot budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia.

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspdlnym
Stownikiem Zamdwien, mozna wyrozni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw handlowych, magazynow
i obiektéw budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45232221-7 Podstacje transformatorowe

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktaddéw uzdatniania wody pitnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312311-0 Instalowanie oswietlenia




45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45320000-6 Roboty izolacyjne

45315500-3 Instalacje sredniego napiecia

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45350000-5: Instalacje mechaniczne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4: Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45431000-7 Kfadzenie ptytek

45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych




SPIS TRESCI:

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
ST-02 ROBOTY ZIEMNE

ST-03 ROBOTY BETONOWE

ST-04 ROBOTY MUROWE | TYNKARSKIE

ST-05 IZOLACJE | POWLOKI OCHRONNE

ST-06 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

ST-07 STOLARKA | SLUSARKA

ST-08 ROBOTY MONTAZOWE OGOLNOBUDOWLANE
ST-09 ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST-10 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-11 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

ST-12 INSTALACJE WEWNETRZNE

ST-13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA

ST-14 INSTALACJE ZEWNETRZNE

ST-15 DROGI, PLACE, CHODNIKI

ST-16 OGRODZENIE TERENU

ST-17 REKULTYWACJA TERENU | ZIELEN

ST-18 ZASILANIE ELEKTRYCZNE STUDNI

ST-19 RUROCIAGI DO STUDNI

40
47
62

100

109

121

133

139

153

174

180

205

218

286

303

358

362

366

380



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

ST — 00 Wymagania ogdlne



1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

"UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH KORYTA - MODERNIZACJA
| ROZBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE — BUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY”

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pn.
"UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH KORYTA - MODERNIZACJA
| ROZBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE — BUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY”

Wymagania 0Ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nastepujgcymi
szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
ST-02 ROBOTY ZIEMNE

ST-03 ROBOTY BETONOWE

ST-04 ROBOTY MUROWE | TYNKARSKIE

ST-05 IZOLACJE | POWLOKI OCHRONNE

ST-06 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

ST-07 STOLARKA | SLUSARKA

ST-08 ROBOTY MONTAZOWE OGOLNOBUDOWLANE
ST-09 ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST-10 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-11 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

ST-12 INSTALACJE WEWNETRZNE

ST-13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA

ST-14 INSTALACJE ZEWNETRZNE

ST-15 DROGI, PLACE, CHODNIKI

ST-16 OGRODZENIE TERENU

ST-17 REKULTYWACJA TERENU | ZIELEN

ST-18 ZASILANIE ELEKTRYCZNE STUDNI

ST-19 RUROCIAGI DO STUDNI

Uwaga: ST-18 i ST-19 dotyczg zadania: ,Rurociggi wody surowej wraz z kablami
zasilajgcymi nn oraz kablami sterowniczymi dla studni gtebinowych stacji wodociggowej
Koryta” realizowanego w ramach przedsiewziecia pn. "Uzbrojenie terenow inwestycyjnych
Koryta - modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wode — budowa stacji
uzdatniania wody”.

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie robot budowlanych, rob6ot montazowych
oraz rozbidrek istniejacych obiektow oraz opisanych w dokumentacji projektowej dla catego
zakresu inwestyciji.
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W ramach

zadania "UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH KORYTA -

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE - BUDOWA
STACJI UZDATNIANIA WODY” zaprojektowano wykonanie:

oraz

rozbiorek istniejgcych struktur budowlanych, w tym przede wszystkim
istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami
retencyjnymi wody uzdatnionej,

nowego budynku SUW (hala technologiczna + zaplecze socjalne
i warsztatowe) w miejscu rozebranego istniejgcego budynku, w ktérym
zostang zamontowane instalacje technologiczne do uzdatniania wody (14 szt.
filtrow samoptuczgcych, instalacja do dezynfekcji wody) i instalacja do
oczyszczania i zawracania wod poptucznych wraz z wszelkimi instalacjami
pomocniczymi zapewniajgcymi prawidtowe funkcjonowanie stacji (instalacje
elektryczne, AKPiA, wentylacji, ogrzewania i wod-kan),

osadnika wod poptucznych,
miedzyobiektowych sieci technologicznych, sanitarnych i energetycznych,
zagospodarowania terenu (drogi, chodniki i zielen),

wymiane ogrodzenia terenu SUW,

rurociggéw wody surowej wraz z kablami zasilajgcymi nn oraz kablami
sterowniczymi dla studni gtebinowych (4 szt.) stacji wodociggowej Koryta.
Wszystkie wykonane obiekty i instalacje winny harmonijnie wspétpracowac
z wykonanymi juz elementami SUW tj.

- dwoma zbiornikami retencyjnymi wody uzdatnionej, wraz komorg zasuw,
- pompownig sieciowa wody uzdatnionej,

- agregatem pradotwérczym stanowigcym awaryjne zasilanie energetyczne
SUW.

W ramach zadania przewiduje sie demontaz, a nastepnie ponowny montaz i uruchomienie
istniejgcej instalacji fotowoltaicznej.

1.4 Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Opierajgc sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
zdnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas robot
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspélnym Stownikiem
Zamaowien, mozna wyrozni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy, klasy i kategorie:

45000000-7: Roboty budowlane
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty

ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynow
I obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych
Z transportem

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232221-7 Podstacje transformatorowe

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45342000 — 6 Wznoszenie ogrodzen

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakladow uzdatniania wody pitnej
45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312311-0 Instalowanie oswietlenia

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45320000 — 6 Roboty izolacyjne

45315500-3 Instalacje sredniego napiecia

45316000-5 Instalowanie systemow os$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45350000-5: Instalacje mechaniczne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4: Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjacych

1.5 Okreslenia podstawowe

Ponizej

zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdélne dla wszystkich

Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:
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Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory zaporowe, zwrotne, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy i gazoéw

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
(Dz. U. nr 202 poz. 2072);

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonhczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nrl08 poz. 953 wraz
Z pbézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekdéw i/lub wod powierzchniowych od przytgczy do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizaciji.

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia sciekow i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Ksztattki. \Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.
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Materialy i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Materiaty i wyroby stosowane
do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych(Dz. U Nr 92, poz 881)

Niweleta. WysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé. Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do
gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r.
Nr 243, poz.1623 z pdzn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie
regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcag projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz.462).

Proby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujgcy: rozruch
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przytacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu f{gczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomoéci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg
studzienka, liczagc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej.

Przytacze wodociggowe. Odcinek przewodu fgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu zastatego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocag
stupa betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.
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Rurocigg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia

Sie€. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub ktéorymi odprowadzane sg scieki, bedgce w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych
do wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce
i oczyszczajgce $cieki oraz przepompownie sciekéw.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujgce cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw
domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
Zz budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Ztaczka. Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobag
koncami dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest zobowigzany ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
e spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
% bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,
% ochrony przed hatasem i drganiami,
% oszczednosSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoInosci w zakresie:
<+ zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,
¢+ usuwania $ciekdéw, wody opadowej i odpaddw,
mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
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e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréow terendéw, wiascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione
w cenie Umownej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili przejecia robdt przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji
pozwolen na budowe” dla projektu. Projekt posiada wazng decyzje pozwolenia na budowe.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajagcego kompletu Dokumentaciji Projektowej wraz
Z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich wazno$éci i w razie potrzeby wystagpi do
witasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktorych okres obowigzywania sie skonczyt,
w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robét bez przestojow. Wszelkie koszty
zwigzane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Umownej i nie bedzie
zadat za nie osobnej zaptaty.

Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wtgczy¢ m. in. nastepujgce czynnosci:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru,

e zapewnienie ciggtosci pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia
projektowanej instalacji filtréw,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja
ucigzliwosci dla mieszkancow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow

e uzupetnienie dokumentacji odbiorowe] w trakcie trwania inwestycji
i W wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e opfaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania
i wykonawstwa robdét,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng
w wymaganym Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,
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e doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

1.7 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegdtowione sg przez poszczegolne
Specyfikacje branzowe.

1.8 Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacje Projektowg Budowy, stanowig:

o Projekty budowlane oraz wykonawcze wraz z pozwoleniami na budowe,
bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wigczone
do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi
przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa,

e Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe,

e Podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci robét i opracowania techniczno-
organizacyjne

e Przewidziane Umowa do sporzgdzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa Budowy i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach,
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
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i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materialy bedag
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne nazwy wilasne produktéw uzyte w STWIORB winny byé
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majacych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczyta¢ z dopiskiem ,lub
réwnowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w STWiORB winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie
i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja
zastosowanie w projekcie.

1.9 Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia
projektéw, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne
dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana
w ramach Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

Oprocz dokumentow wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy
winien opracowa¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do
realizacji robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkfadane Inspektorowi Nadzoru, w tym rowniez
biezgca korespondencja, bedg sporzgdzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykona¢ w 4 egz. (1 oryginat + 3 kopie w wersji
papierowej) oraz w wers;ji elektronicznej na nosniku CD.

Przy obliczaniu kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegolnosci powinien
uwzglednic:

1.9.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje roboczg, uszczegotowiajgcg
Dokumentacje Projektowg Zamawiajgcego i majg na celu realizacje robot zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST) oraz Projektem Budowlanym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze Specyfikacjg
Techniczng i Dokumentacjg Projektowg Zamawiajgcego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujgcg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:
Niezbedne uzupetnienia projektdéw wynikajace z ewentualnych aktualizacji warunkow
technicznych,
¢ Rysunki warsztatowe i montazowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe),
e Plan Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
o Dokumentacja Prob Koncowych — Program Rozruchu SUW
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia préb
koncowych, a w tym:
<+ Instrukcje préb koncowych,
<+ Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw, instalacji
i urzadzen,
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze
oraz system umozliwiajgcy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizaciji.
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Instrukcje majg by¢ na tyle szczegotowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i naprawy danej czesci robdt,

« Inne dokumenty wg wymagan poszczegolnych ST oraz wg uznania
Wykonawcy.

1.9.2 Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Umowy, przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca sporzadzi
dokumentacje fotograficzng modernizowanych i nowobudowanych obiektéw SUW.

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robdét zostanie przekazana Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajgcemu.

1.9.3 Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikte w trakcie realizacji Robdt, nalezy jg wykona¢ na dokumentacji wykonawczej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna
by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:

e Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

e Oryginat Dziennika budowy,

e Protokoty badan i sprawdzen,

e Receptury i ustalenia technologiczne,

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STiPZ],

o Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie
linii energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzgdzen,

e Inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice
polowe powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e Dokumentacja z Prob Konncowych.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosé
i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym -
Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawieraé:

e zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,
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o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST
przekazanych przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia Robét,

e zgloszenie zakonczenia Robét do nadzoru budowlanego.

1.10 Organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét
Zabezpieczanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy
w okresie trwania robot, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdéw i ich utrzymaniem, az do
zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny
zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru/Zamawiajgcym. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wtascicielom uzbrojenia
podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejecia,
w okresie trwania i realizacji Robot, az do zakonczenia robét i uzyskania protokotu odbioru
koncowego robaot.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikow majgtkowych i materiatéw przez czas trwania Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcéw i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody i ochrony uzytkownikéw przylegtych do budowy terenéw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé informacje na temat majgcych miejsce w regionie
w przesziosci warunkow czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkow
zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym
wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatdw, sprzetu
i terenu Robo6t. W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czesé poniesie szkody
lub straty, Wykonawca na wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po
zakonczeniu Robot stan terenu Robét spetniat wymogi Umowy i zalecenia Inspektora
Nadzoru.

Tablice informacyjne i pamigtkowe

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy
odpowiednie Tablice informacyjne.

Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedzie to Tablice Informacyjne
o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi
w tym zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagan Prawa Budowlanego zostanie wykonana
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.
953).

Tres¢, ilos¢ i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem Robot.

Tablica Informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.
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Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe
albo inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa
obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak
rowniez instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

Wykonawca wykona i zamontuje tablice pamigtkowe wg. wskazan Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego. Wykonanie i montaz tablic pamigtkowych winno by¢ ujete w Cenie
Umowy.

Prace Geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras
wodociggow, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktéw wysokosciowych.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢é do stanu
pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

Zakres prac geodezyjnych

Wykonanie peinej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow
i uzbrojenia technicznego,

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych,

Wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow do
uzytkowania,

Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzgdzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Materialy do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra.
Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéow sieci oraz reperéw
roboczych bedg wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementdw sieci
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, ktory zostat
zatwierdzony przez Inspektora.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:

e teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,

o tyczki, taty, tasmy, szpilki,

e iinne

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéow
posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie
z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz.
2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robot.

Wymagania szczegétowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot oraz ich
oznakowania, a w szczegoélnosci zapewni¢ :

e znaki tymczasowe i bariery
zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m),
w miejscach przeciecia sie roboét z ciggami pieszymi ktadki szerokosci min. 1.0 m,
Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami
powinny by¢ usuniete po zakonczeniu tych robét.

We wszystkich przypadkach nieujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:

o Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”,

o Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

o Przepiséw resortowych.

Informacje o terenie budowy
Informacje ogélne

Teren Budowy jest zlokalizowany w gminie Daszyna.

Informacje o terenie budowy zawarte sg w odpowiednich projektach budowlanych.
Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajgcy posiada wymagane prawem decyzje administracyjne umozliwiajgce podjecie
robot. Teren Robdt jest prawnie dostepny.

Ogélne wymagania dotyczace Robot
Teren Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy, Dokumentacje Projektowg
Zamawiajgcego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni
w Cenie Umowy koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczgcych Robét. Uszkodzone lub zniszczone
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W Zatwierdzonej Cenie Umowy nalezy ujg¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i medidow na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, itp.
W Cene Umowy nalezy wigczy¢é rowniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania inwestycji oraz
koszty ich likwidacji po jej ukonczeniu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
ijest on w pemi odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terendw budowy nalezy ustali¢
z Zamawiajgcym.

Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
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Zabezpieczenie Terenow Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terendw
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robat,
a w szczegolnosci:
o Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa; i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy,
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
o fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie,
tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru tresci, w miejscach
i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Umowy.
Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wifascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli
urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczeh zgodnie z warunkami
Umowy.
Odszkodowaniami objete sg réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

e odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym
koszty (w tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin
.wejscia” z wiascicielem terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego
robotami, a po zakonczeniu Robét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego
i udokumentowanego.
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokét szkdd
wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.

Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Cenie Umowy.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtgczen mediéw (energia,
woda, odprowadzenie Sciekéw) dla celéow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Umowy. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie
koszty eksploatacyjne.

Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak rowniez w trakcie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne.

ST — 00 Wymagania ogdlne

18



Ochrona w czasie wykonywania Robét

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami. W czasie
trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie na Ukonczenie Rob6t Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw
z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z pézn.zm);

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw z 2008 r. Nr 25, poz.150 z pézn. zm.);

o stosowa¢ sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U z 2013 r poz. 21) 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach;

e stosowaé sie do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 120,
poz. 826);

e stosowaé sie do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U z 2006 r.
Nr 137, poz.984);

e stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.,
poz.145);

o stosowaé sie do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcoéw sSciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzeh kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136,
poz. 964).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00
do 22:00. Dopuszcza sig prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sagsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem Inspektora Nadzoru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepisdbw ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:
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e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U z 2009 r. Nr
178, poz.1380 z pozn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U Nr
109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo dziatann dokonanych przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzgce z odzysku uzyte podczas realizacji Robot, powinny
zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiaty pochodzgce z prac rozbiérkowych
winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca skfadowania.

Przed rozpoczeciem robot (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
odpowiednich witadz, bedacych witascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi
Inspektora Nadzoru i wiascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania
Robot. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot,
Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii
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w najkrotszym mozliwym terminie. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpic¢
niezwtocznie i nie moze nastgpic¢ pdézniej niz w ciggu 8 godzin od ich wystgpienia.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposob.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z pozn. zm.; Dziat Dziesigty —
.Bezpieczenstwo i higiena pracy”

e rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informag;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sieg, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonawca przediozy do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

1.20 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie

z warunkami Umowy i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegodlnie

w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego

Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania

w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy
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kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow i sprzetu oraz warsztat (o ile
wystepuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezy do Wykonawcy. Koszt
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w postaci ryczattu w Cene Umowy.

Miedzy innymi w Cenie Umowy nalezy uwzglednic:

e dostawe, montaz, wyposazenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow
okreslonych obowigzujgcym prawem wraz z podtgczeniem do istniejacych na terenie
budowy medidw;

e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego
wymiany na nowe,

e ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia,

e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz
z kosztami utrzymania i eksploataciji,

e zabezpieczenie przed kradziezg,

e zabezpieczenie wymogdéw BHP i ppoz. — zgodnie z obowigzujgcym prawem,

e utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu,

e zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

o likwidacje zaplecza,

e oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego

1.21 Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami
i gwarancjami wymaganymi w Umowie.

1.22 Nadzoér autorski na Terenie Budowy

Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacjg Projektowg Zamawiajgcego ponosi
Zamawiajgcy.

1.23 Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robo6t i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ Robdét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze
zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Jesli w trakcie prowadzenia rob6t wyniknie koniecznos¢ sprawowania
nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonieciem obiektéw
zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako
dodatkowe.
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Wykonawca Robot zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Roboét, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania. Koszty nadzoréw
archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1 Wymagania ogdine

Przy wykonywaniu roboét nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowa¢ wyroby
budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Dla wyrobéw i materiatdbw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania rozwigzan prototypowych, a wszystkie zastosowane
urzgdzenia technologiczne winny byé sprawdzone w dziataniu w warunkach pracy zblizonych
do warunkow pracy SUW w Daszynie

2.2 Zatwierdzenie zrédet materiatow

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowang dostawg materiatéw przeznaczonych do Roboét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy beda
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Projektu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie dodatkowe
wykopy wymagajg pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.4 Inspekcja wytwoérni materiatéow

Wytwornie materiatdw  bedg okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
Inspektor Nadzoru ma prawo do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych
materiatow.

Whyniki tych kontroli bedg podstawag akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7 Materialy z rozbiérek

Materiaty z rozbidrek stanowig witasnosé¢ Zamawiajgcego. Materiaty kwalifikowane jako
odpady powinny by¢ zatadowane na Srodki transportowe i wywiezione na sktadowisko.
Koszty zwigzane z wywiezieniem i utylizacjg materiatdw winny by¢ uwzglednione w cenie
oferty. Sposéb postepowania z materiatami z rozbiérek posiadajgcymi wartos¢ (np. ztom)
zostang uzgodnione pomiedzy Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru/ Zamawiajgcym.
Ponownie wbudowane mogg zosta¢ jedynie materiatly zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

2.8 Okres Rekojmi

Okres Rekojmi rozpatruje sie zgodnie z Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz 93 z pézn. zm.). Okres Rekojmi bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami
zawartymi w SIWZ i Umowie.

2.9 Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Gwarancja na dostarczone urzgdzenia winna by¢ nie krétsza niz 36 miesiecy. Wszystkie
urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia muszg byc¢
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fabrycznie nowe i dobrej jakos$ci, urzgdzenia, w ktorych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany
czesci, bedg opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe
producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te
beda wystarczajgco szczegbtowe, aby mozna bylo je wykorzystaé w trakcie zamawiania
czesci zamiennych i korespondencji.

Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

e Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potgczen z innymi
elementami oraz ciezarem urzadzenia,

e Schematy elektryczne potgczen,

e Kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu,

o Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzgdzeniem,

e Specyfikacje materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzgdzeniami,

e Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu,

o Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzgdzenie jest produkcji zagranicznej,

e Liste czesci zamiennych,

o Wykaz materiatéw eksploatacyjnych.

2.10 Transport i warunki skladowania materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wlasciwosci do czasu rozpoczecia robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

2.11 Kontrola jakosci materiatow i wyrobéw

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw oraz zgodnos$¢ ich parametréw
i jakosci z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan  okreslonych
w poszczegolnych ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
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3. SPRZET | MASZYNY
3.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program
Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdéw posiadajgcych uprawnienia na dany
sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Rodzaje sprzetu okreslajg poszczegdine ST.
4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie na biezgco, na wlasny koszt,
utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenow budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowag, za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z wymogami ST,
Dokumentacjg Projektowg, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt, zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie
Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca przystgpi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe,
zgtoszeniem roboét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, wydanym przez
uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestia.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ sie od polecen Inspektora Nadzoru do Zamawiajgcego,
jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu pracownikow Wykonawcy lub sg sprzeczne
z ogolnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robdét.

5.2 Zgodnos¢é Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig integralng czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczeh w przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
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i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jakos¢ robot jest niezadowalajaca,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie
niewlasciwe wykonanie na wlasny koszt.

5.3 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od daty przejecia placu budowy do daty otrzymania protokotu kohcowego
odbioru roboét. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i podjaé wszelkie dziatania, jakie uzna za
stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatanh w ciggu 24 godzin od otrzymania
jakiegokolwiek polecenia - od Inspektora Nadzoru dotyczgcego opieki i zabezpieczenia
Robdét.

5.4 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

5.5 Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

5.6 Wymagania szczegé6towe

Szczegotowe warunki wykonania Robdt okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.7 Program (harmonogram) roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji szczegotowy
Program (Harmonogram) Robét. Program Robét musi byé opracowany zgodnie
z wymaganiami Umowy i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robot, kiedy tylko
poprzedni Program Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze
zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych etapow zostanie potwierdzona bezposrednio przed
przystapieniem do robot przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie nalezy przedstawi¢ zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac, co
najmniej:

Czes¢ ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdét,

¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw Robdt,

e system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosci
wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

¢ metody ograniczenia oddziatywania robét na srodowisko.

Czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementéow Robot,

e sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Szczegoty wszystkich procedur i dokumentéw nalezy przedtozy¢ do wiadomo$ci Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem robét.
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6.2 Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢
sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki
zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robot zgodnie z PZJ.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania Robé6t

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentéw Robot, skladajgcych sie na ogoélny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie
Robét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.

6.4 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz Robdét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegétowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$S¢ sg okreslone
w szczegotowych ST, ajezeli nie sg okreslone to nalezy stosowa¢ odpowiednie normy
i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegoétowych ST, normach i wytycznych,
Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie Robét
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.5 Kontrola jako$ci materiatow i wyrobéw
Jakos¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatow, dla ktérych deklaracje sg wymagane przez szczegdétowe ST, kazda
partia dostarczonych materiatdw bedzie posiada¢ deklaracje okreslajgcg w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcje mogg byé sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci z szczegotowymi ST, to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te refunduje
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedsg, dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.6 Badania i pomiary
Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢é materiatdow i Robét
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do momentu
otrzymania protokotu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, spoczywa nha Wykonawcy
(Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty
iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego/inspektora Nadzoru dokumentaciji
projektowej, pozwolen oraz innych technicznych elementéw inwestycji,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych czesci Robot,
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e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

o daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét z podaniem powodoéw,

e zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét
i Przejscia Robot,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Roboét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedifozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje
zgodnosci materiatdow, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatébw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do Protokotu Odbioru Robét i winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujgce
dokumenty:

o Decyzja zatwierdzajgca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowe,
e Protokoly przekazania Terenu Budowy,

e Protokoly z prawidtowo przeprowadzonych Préb kohcowych,

o Protokdt ze szkolenia pracownikow Zamawiajgcego,

e Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Przedmiar robot

Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym,
rysunkami, umowg i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie mogg by¢ traktowane, jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano,
nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug
specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych, rysunkéw i wykazow
zawartych w dokumentaciji projektowej, wiedzy technicznej

llosci robot w poszczegolnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po
to, aby da¢ wykonawcom wspding podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze robot
lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalenh Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2 Obmiar robét

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy o wykonanie inwestycji, Wykonawca nie jest
zobowigzany do wykonywania obmiaru robdét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Wymagania ogéine

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w Umowie.
8.2 Rodzaje odbioréw Robébt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e Odbidr czesciowy robot,

o Odbidr koncowy robot,

e Odbior przed uptywem okresu rekojmi,

e Odbidr przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

8.3 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegdtowy opis procedury odbioru
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu jest zawarty w poszczegoélnych czesciach ST dla
poszczegodlnych rodzajow robot.

8.4 Préoby koncowe
Préby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegotowych ST.

Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie
dane konieczne do wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Préby
Konncowe bedg uznane za zadawalajgce, jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania
dotyczgce dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione
w szczegotowych ST zaleznie od rodzaju robét.

8.5 Zasady odbioru

Kiedy catos¢ Robdét zostanie ukonczona i Proby Koncowe przewidziane Umowg bedg
zadowalajgce, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie
zakonczy¢ wszystkie roboty opoznione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robdét.

Po pozytywnych prébach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce dokumenty:

o Protokot prob koncowych — opisany w poszczegdéinych ST,
o Oswiadczenie Kierownika Budowy,
e Wykaz okresowych inspekgiji itd.

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w okresie rekojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie
moga zaktécaé normalnej pracy Robdt.

Caltkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robdét, w terminie 14 dni od
dnia zawiadomienia o ich ukonczeniu, Zamawiajgcy zawiadamia o tym wszystkie organy w
stosunku, do ktérych istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca t.j. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.6 Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

W trakcie Préb Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikéw
Zamawiajgcego.
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Szkolenia bedg obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji
instalacji i urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.

Program szkolen powinien uwzgledniaé przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewiedzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego
i bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzadzenia, fgcznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Szkolenia odbedg sie w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez
Zamawiajgcego a wykonanych przez Wykonawce.

Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony
Personel Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

8.7 Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny robét bedzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Odbior ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektow
oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w okresie
rekojmi zgodnie z warunkami Umowy.

Inspektor Nadzoru wystawi protokét odbioru pogwarancyjnego.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zasady ptatnoéci opisane sg w warunkach Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Przepisy powiagzane

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgacymi europejskie
normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne,
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e wspolne specyfikacje techniczne,

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

e Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

e Polskie Normy,

e Polskie aprobaty techniczne.

10.2 Lista aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 Nr O, poz. 1409 — tekst
jednolity) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektorych zawodow
regulowanych (Dz. U. 2014 Nr O, poz. 768),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr
198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2014 Nr O,
poz. 883).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858).

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz.
729).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 Nr 145).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 Nr 25, poz.
150- tekst jednolity).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 21).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321
z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 Nr 178, poz.
1380).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
wsprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2003 Nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.1650
z pézn.zm ).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz.
1287 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r.
w sprawie szczegotowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U.2001 Nr 80, poz. 866).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr
162, poz.1568).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz.
556).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzenh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska
(Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 — z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz
rodzajéw oznaczen przedmiotow wyposazenia i czesci pojazdow (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.).
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