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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
rozbiórkowych dla zadania pod nazwą 
”UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH KORYTA - MODERNIZACJA 
I ROZBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ – BUDOWA STACJI UZDATNIANIA 
WODY” 
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 
niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową 
oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi robót. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac rozbiórkowych 
następujących obiektów SUW Koryta: 
 
I. ROZBIÓRKA BUDYNKU HALI FILTRÓW, BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ ŁĄCZNIKA 
• Ogrodzenie placu rozbiórki i wygrodzenie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych 
i dróg dojazdowych prowadzących do wszystkich zabudowań przeznaczonych do rozbiórki. 

• Odłączenie mediów od sieci instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, 
a następnie demontaż instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Główna szafa 
elektryczna znajduję się w budynku socjalnym. 

• Usunięcie warstw dachowych i przekryć. Materiały pochodzące z przekryć dachowych 
np. papa lub ewentualnie płyty eternitu należy odpowiednio sklasyfikować i utylizować 
w oparciu o aktualne rozporządzenia. 

• Rozbiórka dachu. Rozbiórkę konstrukcji dachowych prowadzić etapowo, sukcesywnie 
demontując pokrycie, płyty korytkowe w przypadku budynku hali. Następnie dopuszcza się 
rozbiórkę samych rygli ram prefabrykowanych (po uprzednim wyparciu słupów) lub demontaż 
ram w całości przy użyciu ciężkiego sprzętu wyburzeniowego. W przypadku budynku 
socjalnego i łącznika po demontażu pokrycia należy rozbierać stropodach zaczynając od 
pustaków wypełniających stropu gęstożebrowego a kończąc na beleczkach stropu. 

• Rozbiórka ścian parteru. Rozbiórkę wykonać przy pomocy urządzeń wyburzeniowych. 
Rozbiórkę likwidowanych murowanych ścian należy prowadzić rozpoczynając od góry 
rozkruszając kolejno elementy muru i nadproży. Mury należy wyburzać sukcesywnie na 
całym obszarze budynków nie pozostawiając nieusztywnionych fragmentów pojedynczych 
ścian. Odpady po rozbiórce należy odpowiednio sklasyfikować i utylizować. 

• Rozbiórka warstw posadzkowych i fundamentów przy udziale koparo-ładowarki lub 
innych dostępnych maszyn budowlanych. Wszelkie pozostałości po fundamentach należy 
wybrać z gruntu z uwagi na to, że w miejscu budynków istniejących projektowany jest nowy 
budynek hali filtrów.  Projektowany budynek ma podstawowy poziom posadowienia około 
1.5m poniżej poziomu terenu przyległego. Dodatkowo w miejscu usytuowania filtrów 
zaprojektowano płytę fundamentową. Dlatego podczas robót rozbiórkowych należy po 
usunięciu wszelkich pozostałości fundamentów istniejących  wykonać nasyp budowlany z 
piasku i żwiru o stopniu zagęszczenia Is=0.99. Podbudowa musi sięgać od poziomu gruntu 
rodzimego do poziomu projektowanej płyty fundamentowej a w przypadku stóp 
fundamentowych jeśli stopu istniejące były głębiej niż projektowane także należy różnice 
uzupełnić jak opisano powyżej. Dopuszcza się różnicę poziomów wyrównywać za pomocą 
chudego betonu. Ilość oraz obszar wymiany gruntu należy określić podczas rozbiórki (po 
określeniu głębokości posadowienia istniejących fundamentów). Na potrzeby projektu 
budowlanego szacuję się, że obszar wymiany gruntu wynosi 29x21m i może sięgać na 
głębokość min. 1.5m. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 
Zapisy te odnoszą się bezpośrednio do punktu 4.1.1 tego opisu. 
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• Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych należy wywieźć na wysypisko 
wszystkie materiały pozostałe po rozbiórce. Materiały przewidziane do utylizacji należy 
oddzielić od pozostałych i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy 
pozostałe po fundamentach i posadzkach należy zasypać. Zasypkę wykonać piaskiem 
średnim zagęszczanym warstwami o miąższości ~30cm do wskaźnika zagęszczenia JS = 
0,99. Następnie należy uporządkować obszar rozbiórki, wyrównać zagęszczony teren oraz 
usunąć tymczasowe zabezpieczenia placu rozbiórki. 

Rozbiórkę należy poprzedzić opracowaniem szczegółowego harmonogramu robót 
rozbiórkowych i technologii rozbiórki dla poszczególnych elementów budynku. Należy 
bezwzględnie zapoznać się z konstrukcją istniejących budynków. Harmonogram powinien 
być wykonany z zachowaniem przepisów BHP oraz zawierać plan BIOZ. Przed rozbiórką 
należy bezwzględnie obejrzeć teren rozbiórki ze szczególnym uwzględnieniem budynków 
oraz w razie konieczności wykonać stosowne odkrywki. 

 
1.3. Nazwy i kody WSZ 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) 
CPV-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
CPV-45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne 
CPV-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z ST-00 „Wymagania ogólne” oraz 
z określeniami przywołanymi w pozostałych ST. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY 

Przy robotach rozbiórkowych materiały nie występują. 
Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe, elementy pozostałe. Wszystkie 
zdemontowane urządzenia, materiały i gruz należy wywieźć z terenu budowy. Wykonawca 
musi udokumentować pisemnie miejsce złożenia w/w materiałów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zawarto w ST-00 "Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST „Roboty rozbiórkowe” stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt: 

• nożyce do cięcia metalu 

• ciężkie narzędzia wyburzeniowe 

• szczęki hydrauliczne 

• młoty pneumatyczne 

• palniki acetylenowe 

• rusztowanie robocze 

• drabiny 

• szlifierka kątowa, 

• drobne narzędzia: młotek, przecinak, obcęgi 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w ST-00 "Wymagania ogólne". 
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Do transportu materiałów rozbiórkowych, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 

• samochód ciężarowy skrzyniowy 5, 10÷15 t 

• samochód dostawczy 

• podnośnik koszowy 

• koparka z młotem hydraulicznym 

• żuraw samochodowy 

• spychacz 

• koparko - ładowarka 
 
UWAGA: 
Parametry sprzętu podano orientacyjnie. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Roboty towarzyszące obejmują: 

• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 

• wykonanie prac porządkowych, 

• wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 
 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 
nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach tych robót należy przygotować w sąsiedztwie omawianych obiektów 
przyobiektowe place budowy, dla składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, 
odpowiednio zabezpieczone (taśmy ostrzegawcze, parkany, barierki) i oznakowane (tablice 
ostrzegawcze) oraz w miarę potrzeby oświetlone, a także zaplecze budowy zasilane 
w energię elektryczną i wodę. 
 
5.2.2. Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopu 

W celu rozebrania części podziemnych omówionych obiektów należy odkopać ściany 
zewnętrzne do poziomu posadowienia obiektów lub do poziomu, do którego będzie 
wyburzany obiekt. Szczegółowe warunki dotyczące wykopów oraz ich zabezpieczenia 
zostały zawarte w ST-02 „Roboty ziemne”. 
 
5.2.3. Przyobiektowe place robót rozbiórkowych 

W rejonie każdego z rozbieranych obiektów należy przygotować przyobiektowe place 
budowy, na których będą składowane materiały rozbiórkowe (w pierwszej fazie robót), 
podstawiany będzie sprzęt budowlany i odbywać się będzie załadunek materiałów do 
wywozu. Transport sprzętu z innych miejsc, na przyobiektowe place robót rozbiórkowych 
zapewni Wykonawca. Koszty wywozu oraz zapewnienie miejsca składowania poza teren 
SUW w Daszynie znajdą się w obowiązkach Wykonawcy.   
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5.2.4. Zaplecze socjalno-administracyjne i awaryjne składowisko materiałów 
rozbiórkowych 

W miejscach zlokalizowanych możliwie blisko obiektów należy urządzić zaplecze dla potrzeb 
socjalno- administracyjnych w formie barakowozów. Do zapleczy tych należy doprowadzić 
energię elektryczną i wodę z istniejących na terenie SUW punktów poboru. 
 
5.2.5. Warunki wykonania robót rozbiórkowych oraz przepisy BHP 

Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości eksploatacyjnej Stacji 
Uzdatniania Wody należy przestrzegać przepisy i wymogi obowiązujące na terenie 
modernizowanego obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na niezapylanie powietrza i na 
nie składowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki na placach przyobiektowych. 
Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić poza teren SUW, 
a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego przygotowanych punktach. 
 
Przepisy BHP: 

• przed rozpoczęciem robót należy przełożyć lub odłączyć istniejące sieci: prądu, gazu, 
sieci technologicznych, sterowniczych wody itp., które znajdują się w rozbieranym 
obiekcie lub obok. Przyłączenie lub odłączenie instalacji musi być wykonane przez 
osoby uprawnione z ramienia Zamawiającego i potwierdzone wpisem do dziennika 
rozbiórki. 

• teren, na którym będą prowadzone rozbiórki należy ogrodzić (taśmą ostrzegawczą, 
parkanem lub barierką), oznaczyć tablicami ostrzegawczymi oraz w miarę potrzeby 
oświetlić 

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zapoznać pracowników 
z „projektem robót rozbiórkowych” i bezpiecznymi metodami ich wykonania 

• przy prowadzeniu rozbiórek należy przestrzegać zasady, aby usuwanie jednego 
z elementów budynku lub obiekt nie spowodowało spadanie lub zawalenie się innych 
oraz by przebywanie robotników pod pracującym sprzętem lub na niższych 
kondygnacjach było wykluczone. 

• roboty rozbiórkowe winny być wykonane przez fachowe przedsiębiorstwa posiadające 
odpowiedni sprzęt budowlany i zatrudniające wykwalifikowanych pracowników. 

• podczas prowadzenia robót rozbiórkowych siła wiatru nie powinna przekraczać 
10m/sek. a widoczność winna być wystarczająca (powyżej 30m). Nie dopuszczalne 
jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi. 

• sprzęt budowlany jak: liny, zblocza, haki i pęta muszą być codziennie przeglądane 
przez operatora żurawia czy znajdują się w stanie zdatnym do pracy. Żuraw przed 
rozpoczęciem robót winien być odebrany przez Rejonowy Dozór Techniczny. Pozostały 
sprzęt budowlany również winien być sprawny. 

• znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii 
napowietrznych oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, 
a napięcie w liniach energetycznych wyłączyć. 

• w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt 
ochronny jak: hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa. 

• jeżeli praca ma być wykonywana na wysokościach powyżej 2 metrów ponad 
otaczającym terenem bez użycia rusztowania to należy zabezpieczyć robotników w 
szelkowe pasy bezpieczeństwa z linką zapinającą do przełożenia przez linę ochronną 
rozpiętą do masztów umocowanych przy obu końcach frontu robót. 

• stan zdrowia brygady rozbiórkowej musi być dobry i wolny od chorób. 
 
Podczas prowadzenia robót ściśle przestrzegać przepisów BHP, roboty powinny być 
prowadzone ściśle z obowiązującymi przepisami. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji, przy akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Kontrolę jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych STWiOR. 
 
6.2.2. Zakres kontroli robót 

• przed przystąpieniem do robót osoby z uprawnione wpisem do dziennika budowy 
stwierdzają, że odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, technologiczne, 
sterownicze i telekomunikacyjne. Na podstawie takiego wpisu Inspektor Nadzoru 
dopuszcza Wykonawcę do prac, 

• ścisłe przestrzeganie przepisów BHP a szczególnie dotyczących rozbiórki elementów 
azbestowych, ich składowania i wywozu do utylizacji – prace te wykonywać może 
wyłącznie firma koncesjonowana, która każdorazowo przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
poświadczenie o odbiorze azbestu przez upoważnioną firmę utylizacyjną, 

• sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostały elementy rozbieranych konstrukcji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z przepisami 
i dokumentami wymienionymi w punkcie 10. ST-00 "Wymagania ogólne" oraz 
z następującymi dokumentami: 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628 z póź. 
zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, 
poz. 627 z póź. zm.) oraz przepisy wykonawcze, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628 z póź. 
zm.) oraz przepisy wykonawcze, 

• Ustawa z dn.27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 
627 z póź. zm.) oraz przepisy wykonawcze. 
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• PN-IEC 60445-2002- Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacja. 

• PN-EN-ISO 9001,2001- Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 
 
 

Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) 
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Uwaga: 
Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich 
stosowania. 

 

 
 
 
 


