Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania

»Rozbudowa systemu cieplowniczego na terenie
miejscowosci Daszyna”

Zamawiajacy: GMINA DASZYNA
Daszyna 34a

99-107 Daszyna

Opracowat: inz. Radostaw Wejdner

Kod CPV:
- 71320000-7 - Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

- 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 51210000-7 - Ushugi instalowania urzadzen pomiarowych

- 45310000 — 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zakres i forma niniejszego PFU jest zgoduna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktary
z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. Ustaw Nr 202 poz. 2072) z péfniejszymi
zmianami.
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Przedmiot, cel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn.:
»Rozbudowa systerau cieptowniczego na terenie miejscowosei Daszyna ™.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 1. w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe,
specyfikacyl technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalnc-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z péZniejszymi zriianami),
program zawiera czgé¢ opisowsa 1 informacyjna.

Program stanowi podstawg do opracowania deokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
Inwestyc]i oraz zawiera wytyczne w zakresie budowy weztéw c.0. 1 c.w.L oraz budowy
odeinka sieci cleplowniczej. Wszystkie wezly wspdlpracowaé beda z istniejacy siecia
cieptowniczg zasilang z projektowane] elektrocieplowni opalanej biomasa Iub awaryjnie z
istniejgcej cieptowni opalanej biomasa/gazem ziemnym.

Podstawa opracowania:
- umowa z Gming Daszyna,
- wytyczne Inwestora,

- rozporzgdeenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szozegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu finkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, or 202 poz. 2072 z pdZnigjszymi zmianami),

- obowigzujgce przepisy 1 normy w zakresie projektowania i realizacii inwestycji
- wizja lokalna na terenie dzialek przeznaczonych do lokalizacji inwestycji

Cel pracowania - opracowanie wytycznych stanowigcych podstawy do wyceny zaméwienia
obejmujacego wykonanie zadania ,, Rozbudowa systemu cieptowniczego na terenie
miejscowoéci Daszyna w systemie ,, Zaprojektuyj i wybuduj™.

ROZDZIAL X - CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot zamowienia — dane ogdlne.

1.1 Lokalizacja w wojewdcdztwie.
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1.3 Opis stanu istniejgcego i wyjSciowego dla projektu - zaopatrzenia w energi¢
cieplng miejscowosci Daszyna.

Obecnie na terenie miejscowodci Daszyna w Gminie Daszyna fumkcjonuje sie¢ ciepiha
zasilana z lokalnej cieptowni opalanej biomasg — moc 600 kW 1 awaryjnie gazem Ziemnym. —
moc 320 kW. Istniejaca sieé cleplownicza zasila w czynnik grzewczy, na potrzeby
wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania budynki uzytecznosci publicznej,
mieszkalne 1 handlowo — uslugowe, w tym budynki mieszkalne: Daszyna nr 26, 27, 28, 25 (2
szt.); 30, 31, 39, 39a; budynki uzytecznosci publicznej: Daszyna nr 32, 33, 35; 34a, 40;
Zespot Szkét w Daszynie wraz z salg sportowsa; budynki handlowo-usiugowe: Daszyna nr
32a, 34, 36, 36a, 37. Czesé budynkdw tj. Daszyna 26, 27, 28, 34, 34a i 35 zasilana jest
bezpoérednio z sieci, pozostale obiekty wyposazone zostaly w wymiennikowe wezty c.o.
faczna diugoéé istniejgcej sieci cieplnej wynosi 2156 mb. Laczna moc zainstalowana na
potrzeby ogrzewania budynkéw — 909,3 kW. Istniejaca sieé - dwuprzewodowa,
preizolowana, z rur gistych typu PEX, zakres érednic rurcciagbw 2x125 — 2x25 mm.
Maksymalna temperatura pracy rurociagdw- c.o. - 80/60°C.

W zwiazku ze znaczgcym wzrostem zapoirzebowania na energie cieplng/chiodu,
zwiazanym min z budowa w miejscowosci Daszyna zakiadu — chiodni spoZzywezej oraz
checig podlaczania sie do lokalngj sieci cieplowniczej nowych odbiorcéw c.o. 1 cowa,
podieto decyzje o budowie nowego zrédta energii, wspélpracujacego z istniejaca kottownig
nd biomase/gaz ziemny — elektroeiepfowni opalanej stoma. Elekirociepiownia Daszyna ma
sluzyé do spalaniz stomy 1 wytwarzania energii elekirycznej, cieplnej (system ECY i
wariantowo bezposrednio chlodniczej. Moc elektryczna, wyprodukowana przy pomocy
turbiny parowej, ma wahaé sie w zaleznodei od rodzaju eksploatacji migdzy 420 kW w
przypadku 100-procentowego zapotrzebowania na chbidd i 669 kW w przypadku 40-
procentowego zapotrzebowania na chtéd. Moc cieplna kotla parowego - 5.0 MW.
Wyprodukowana moc elektryczna wykorzystana bedzie proporc onalnie nz potrzeby wlasne,
4 nadmiar zostanie przekazany do sieci publicznej. Energia cieplna oparéw skroplonego gazu
7 turbiny parowej w postaci gorgcej wody stuzyé bedzie do zasilania miejscowoscl w ciepta
woda uzytkowa — 270 kW i do celéw ogrzewania. Czgsé ciepta odpadowego o wartosci 250
kKW stuzyé bedzie do suszenia stomy. Para odprowadzona z upustu turbiny © parametrach 5
bar, 218 °C wykorzystywana jest do produkeiji 1,5 MW chiodu w nowej chlodni absorpeyjnej

do zasilania zakladu przetwoérstwa spozZywczego. Ponadto zaklad bedzie zasilany jeszcze




gorgcym kondensatem z chlodni absorpeyjne; (ogrzewanie, cieplo wentylacyjne, ciepla woda

uzytkowa).
W obiektach, plarowanych do objecia niniejszg inwestycia obecnie:

- W zakresie ogrzewania — budynki Daszyna nr 26, 27, 28, 34, 34a i 35 - instalacje
centralnego ogrzewania zasilane sg bezpodrednio z lokalnej sieci cieplowniczej, bez
mozliwosci regulacji na wejsciu do budynkéw; budynek Daszyna 23 - ogrzewanie miejscowe

z lokalnych piecéw weglowych

- W zakresie przygotowania cieptej wody uzytkowej — budynki Daszyna 26,27,28,25-2
szt, 34a, 40; 30 i 31 - ciepla woda podgrzewana elektrycznie za pomocy podgrzewaczy
przeptywowych, Zespdt Szkét wraz z salg sportowa w Daszynie — clepta woda z lokalngj
kottowni opalanej olejem opatowym; budynek Daszyna 23 - ciepta woda z pieca weglowego

1.4 Opis ogdiny projektowanej rozbudowy sytemu ciepfowniczego w miejscowosci
Daszyna.

Zambwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzii oraz
zezwolen na rozbudowe istniejgcego systemu grzewcezego w Daszynie poprzez wykonznie
wezléw cenfralnego ogrzewania i ciepte] wody uzytkowej zasilanych z istniejgcej sieci
ciepfowniczej oraz budowe nowego odcinka siecl, uzyskanie ewentvalnych decyzii o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania wybudowanej infrastruktury:.

Przedsigwziecie wpisuje sie w typ projektn w ramach RPO WE na lata 2014-2020; o§
priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna; dzialanie IV.3. Ochrona powietrza;
poddzialania IV.3.2. Ochrona powietrza - ,wymiana lub renowacja Zréde? ciepia,
rozbudowa systeméw zaopatrzenia w cieplo oraz doprowadzenie sieci cieptowniczej do
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynkéw uzytecznoscl publicznej
celem wyeliminowania punktowych #rodet ciepta”,

Przedmiiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa todzldego, w powiecie
feczyckim, na terenie gminy Daszyna i obejmuje nastepujace dziatki:

-ar 27, 28/1; 28/2; 28/3; 37/1; 37/2; 39/7; 44/6; 44/12; 44/13; 44/30; 232/3; 232/10 obreb
Daszyna

Grnina Daszyna posiada prawo do dysponowania wszystkimi powyzszyrmi nieruchomosciami,
bad? jako wladciciel dziatek objetych projektem, bads jako posiadajgey stosowne dokumenty
i zgody wlasdcicieli na realizacje i eksploatacje inwestycii:



- dziatka nr 27 obrgb Daszyna — podstawa prawna dysponowania nieruchomascia — Akt
Notarialny Rep A Nr 27/91 z dnia 11.01.1991r. ok

- dziatka nr 28/1; 28/2; 28/3 obrgb Daszyna — podstawa prawna dysponowama
nieruchomoscia Decyzja Wojewody Plockiego nr GG.VIL72/1-8/19/91 z dnia 29.10.1991x. ok

- dzialka nr 39/7 obre¢b Daszyna — podstawa prawna dysponowania nieruchomodcia - Decyzja
‘Wojewody Ptockiego nr GG.VIL7211-8/1/97 z dnia 18.03.1997T. ck.

- dziatka nr 44/6 obrgb Daszyna Decyzja Wojewody Ptockiego Nr GG VIL.7211-8/11/91 z dn.
18.10.1991r.

- dziallka nr 44/12 obreb Daszyna Decyzja Wojewody Plockiego Nr GG.VIL.7211-8/9/91 z dn.
18.10.1991r.

- dziatka nr 44/13 obreb Daszyna Decyzja Wojewody Plockiego Nr GG.VIL7211-8/14/91 z
dn. 18.10.1951r.

- dziatka nr 44/30 obrgb Daszyna Decyzja Wojewody Prockiego Nr GG.VIL.7211-8/14/91 =z
dn. 18.10.1991r.

- dziatki nr: 37/1; 37/2; 232/3; 232/10 — zgody whasdcicieli.

Obszar, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego 1 wpisuje sie w jego ustalenia.

Przedsigwzigole zostalo uwzglednione w  wydatkach budzetowych oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Daszyna.

Projekt rozbudowy systemu grzewczego w Daszynie poprzez budowe weziéw ciepinych
c.0. 1 c.w.u. i budowe nowego odcinka sieci; jest kontynuacja inwestycji realizowanej w
latach 2009-2012, wspdHinansowanej min ze §rodkéw RPO WL na lata 2007-2013. Istniejgcy
system cieplowniczy jest niskotemperaturowy, o parametrach 80/60°C. Obecnie przytaczono
do niego igcznie 20 obiektéw, w tym 6 uzytecznodci publicznej, 9 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych i 5 obiektéw handlowo-ustugowych o tacznej mocy 909,3 k'W.

Bezposrednim celem rozbudowy jest zwigkszenie udziatu energii odnawialnej w ogélnym
bilansie zapotrzebowania na energi¢ cleplng Gminy Daszyna, likwidacja rozpfoszonej . niskiej
‘emisii oraz ograniczenie produkeji energii ze Zrddet konwencjonalnych. Rozbudowany
system cieplowniczy zasilany bedzie z istniejacej gminnej kottowni opalang] biomasa i
awaryjnie gazem ziemnym oraz projektowanej elekirocieptowni opalanej stoma.

Obecny projekt przewiduje rozbudowe systemu grzewczego poprzez budowe nowego
odcinka sieci cieplnej w miejscowosci Daszyna z rurociagdw sieci dwuprzewodowe,
preizolowanej z rur typu PEX oraz budowe weztdw cieplnych. Zaplanowano budowe:



- sieci cleplnej z przytaczem do budynku jednoredzinnego Daszyna 23 {dziatka nr37/1) - 70 mhb

- wezta cleplnego dwufunkeyjnego (c.o. i cw.u.) w budynku jednorodzinhym na dziatce 37/1 obreb
Baszyna — 1 szt

- weztéw cieplnych dwufunkeyinych (c.o. i c.w.u.} w budynkach wielorodzinnych na dziatkach — 28/1:
28/2; 28/3 obreb Daszyna -3 szt; w budynku uzytecznodc publicznej na dziatce 44/13 obreb Daszyna
— lszt

- wezidw cieplnych jednofunkeyinych (c.w.u.} w budynkach wielorodzinnych na dziatkach — 38/7 -2
budynki; 232/3; 232/10 obreb Daszyna —4 szt; w budynkach uiytecznosci publicznej na dziatkach 27 i
44/30 obreb Daszyna (2 szt w budynku dz. 44/30) — 3szt

- weziéw cleplnych jednofunkeyinych (c.0.) w budynkach uzytecznosci publicznej na dziatkach 44/12
44/6 obreb Daszyna — 2szt

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, jakie moga
wystapié w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w umowie, nie beds powcedowaty
zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przediuZenia terminu wykonania prac. Uznaje sig, iz
pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub , powinny” lub »Wymaga si¢”
lub ,,beda”, sg tozsame i moga byé uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte,

uznaje sig za stanowigce zobowiazanie Wykonawcy.

1.4.1 Ogéine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Realizacja projektu jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie
Operacyjnym Wojewddztwa £6dzkiego na lata 2014-2020; IV Of§ Priorytetowa: Gospodarka
Niskoemisyjna; priorytet inwestycyiny 4e ,promowanie strategii miskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajéw terytoriow, w szezegdlnodel dla obszardw miejskich, w tym wspieranie
zréwnowazone] multimodalnej mobilnodei miejskie] 1 dziatett adaptacyjnych majacych
oddziatywanie fagodzace na zmiany klimatu’; cel szczegdltowy ,lepsza jako$¢ powietrza” -
spéjnym z przedmiotowym projektem inwestycyjnym. Zakres dziatan wyznaczonych w
projekcie ma pozytywny wplyw na:

" dywersyfikacje “rddet energli ze szozegblnym uwszglednieniem wykorzystania
odnawialnych Zrédel energii (OZE).

* rozwdj i poprawe stanu infrastruktury energetycznej wojewddztwa
* poprawe jakosci powietrza, oraz

* ochrong przyrody i tym samym ksztaltowanie postaw ekologicznych



Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego, przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji
zanieczyszezeh do powlietrza, a w konsekwencji do zmmniejszenia szkodliwego oddziatywania
tych zameczyszezenl na Srodowisko 1 zdrowie ludzi. Jednoczednie przedsigwzigoie to
przyczyni si¢ do realizacji celu S$redniockresowego w zakresie ochrony Klimatu,
wyznaczonego w Polityce ekologicznej panstwa, poprzez zapewnienie reduke)l emisji COZ.
Podrednic realizowana inwestycja przyczynl sie do zwigkszenda stopnia wykorzystania
potencjatu odnawialnych zrédet energii w regionie t6dzkim. Rozbudowa systemu grzewczego
poprzez budowe weztdw cieplnych c.o. i c.w.u. 1 budowe nowego odcinka sieci zaowocuje

wzmocnieniem potencjalu Gminy i jej konkurencyjnoscia w skali kraju.
Cele spofeczno- ekonomiczne mozliwe do osiagniecia w wyniku realizacji projektu to:
« polepszenie warunkdow Zycia i stanu zdrowia i bezpieczenstwa Tudnosci

» umozliwienie osiggniecia pozadanego stanu Srodowiska przyrodniczego 1 zasobdw

naturalnych

* zwigkszenie atrakcyjnosci turystycznej 1 rozwdj zwigzanego z tym sektora ushug, co

powinno prowadzi¢ do tworzenia nowych miejsc pracy
¢ poprawa wizerunku Gminy w $wiadomogci mieszkancdw i 0sdb spoza jej terenu
+ zwickszenie atrakcyjnodei Gminy dla inwestoréw lokalnych i zewnetrznych

Inwestycja jest czgfcia polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przyépieszenie
rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez rozbudowe infrastruktury
sieciowe] na jej terenie.

1.4.2 Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Rozbudowa systernu cieplowniczego poprzez budowg nowego odcinka sieci 1 weztdw
cieplnych w miejscowosci Daszyna jest inwestycja o lokalnym znaczeniu spoteczno-
ekonomicznym i naiezy do zadan wilasnych samorzadu. Zostata ona zaliczona do waznych
zadanl gminy. Koniecznosé jej realizacji wynika z zapotrzebowania mieszkadcdw na tanig i
Lezysta — zielona” energie, co $wiadczy min o postepujacej Swiadomoscl ekologiczne]
spolecznodci lokalnej. Dobrze rozwinieta lokalna infrastruktura techniczna, w tym sieciowa
jest w Polsce niezbedna, jako podstawowy element Swiadezgoy o standardach rozwinietego
pafistwa, charakterystyczny dla krajéw Unii Europejskiej. Dzieki realizacji projekm



oczekiwane sg wymierne clekty spoleczne w pastaci podniesienia poziomu Zycia
mieszkancdw, wzrostn zainteresowania gming jako potencjalnym miejscem do pracy i zycia.

Korzysei bezpodrednie wynikajgce z realizacji inwestycji:

~ bezpieczenstwo energetyczne odbiorcéw energii cieplnej dzieki zasilaniu z gminnego
systemu cieptowniczego

- Wysoka sprawno$é urzadzed odbioru i przesylu ciepla oraz minimalizacja strat energii
cieplne;

- minimalizacj¢ kosztéw przesviu i odbiora energii cieplne] dzieki zastosowaniu
konkurencyjnego nosnika energii - biomasy

- elastyezno$é procesu przesviu i odbjoru ciepfa oraz dostosowanie do poirzeb
poszezegdlnych odbiorcéw,

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddzialywaé na Srodowisko naturalne,
z2réwno w czasie prowadzenia robét, jak i w czasie eksploatacji. Projekt realizowany bedzie
z zachowaniem zasady Zréwnowazonego rozwoju oraz wspieral bedzie dazenie do osiggniecia
celu zachowania, ochrony i poprawy jakosci érodowiska naturalnego poprzez zastosowanie w
ramach jego realizacji certyfikowanych materialéw zgodnych z  obowigzujacymi
wymaganiami prawa, W tym ochrony rodowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwigzan
chronigeych srodowisko — stuzacych minimalizacji zuzycia energii i powodujacych uniknigcie
emisji zanieczyszezed. W ramach wykonywania rob6t budowlanych przewiduje sig
korzystanie z maszyn i urzadzef o niskiej emisj: spalin. W ramach projektu — w czasie 1 po
Jego zakofiezeniu zachowana bedzie réwniez zasada wZanleczyszcezajacy placi”, przekiadajaca
sig na udziat finansowy podmiotéw w odbudowie srodowiska naturalnego poprzez oplaty za
gospodarcze korzystanie ze frodowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim
skutkom, jakie inwestycja mogtaby wywotad w zakresie srodowiskowym.

W ramach realizacji projektu promowane bedzie bezpodrednio efektywne gospodarowanie
zasobami mnaturalnymi, zapobicganie zmianom klimatu, a poérednio promowana bedzie
réznorodnos$é biologiczna, odporno$é na Kleski zywiotowe oraz zapobieganle ryzyku
zwigzanemu z negatywnym oddziztywaniem na $rodowisko poprzez pozyskanie 1
wykorzystanie w projekcie materialdw nie powodujacych degradacii érodowiska i urzadzen
energooszezednych. Powyzsze pozwoli wypeinié zapisy art. 8 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Ponadto projekt nie oddziahuje negatywnie na obszary objete Siecia NATURA 2000, a

realizacja projektu wplynie na zwigkszenie réZnorodnodci biologiczne] poprzez podjecie
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dzialah na rzecz poprawy jakoéci powietrza - uniknigcie emisji gazow cieplamianych poprzez
zminimalizowanie zuzycia energii i zastosowanie, zamiast konwencjonalmych Zrédet energii,
odnawialnych Zrédet energii oraz Zrdédet o niskiej emisji spalin. Na obszarze planowanego
przedsiewziecia nie znajduja sig obszary pedlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgédnie 7 rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzemia oceny
oddziatywania przedsiewzigeia na Srodowisko — nie stwierdzono zagrozef dla $rodowiska
powstajacych przez realizacje przedsigwzigcia.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych
i hatas zwigzany z praca maszyn i wrzadzen budowlanych oraz ruchem samochoddéw
obshugujacych budowe. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze w nieznacznym
stopriiu zakiéeic tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkdw oraz bedzie czasowo wplywad
na klimat akustyczny, powierzchnie ziemi na terenach przylegtych. Uciazliwosdcl zwiazane z
fazg realizacji beda mialy charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.
Na ograniczenie powyzszych ucigzliwodcl duzy wptyw bedzie miala wlasciwa organizacja

robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzgtu.

1.4.2.1 Parametry charakteryzujgce obiekt i zakres robot.

Inwestycja obejmuje rozbudowe systemu grzewczego na terenie migjscowosci

Daszyna Gmina Daszyna poprzez wykonanie:

- sieci cieplnegj z przytgczem do budynku jednorodzinnego Daszyna 23 (dziatka nr 37/1) - 70
mb
- wezla cieplnego dwufunkeyjnego (c.o. i c.w.w.) w budynku jednorodzinnym na dziatce 37/1
cbreb Daszyna — 1 szt
- weztdw cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. 1 cowau) w budynkach wielorodzinnych na
dziatkach — 28/1; 28/2; 28/3 obreb Daszyna — 3 szt; w budynku nZytecznosci publicznej na
dzialce 44/13 obreb Daszyna — 1szt
- wezlow cieplnych jednofunkcyjnych (c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na dziatkach
36/7 — 2 budynki; 232/3; 232/10 obreb Daszyna — 4 szt; w budynkach uzytecznosci publicznej
na dziatkach 27 1 44/30 obreb Daszyna (2 szt w budynku dz. 44/30) — 3szt
- wezlow cieplnych jednofunkcyjnych (c.0.) w budynkach uZytecznodci publicznej na
dziatkach 44/12 i 44/6 obreb Daszyna — 2szt

W ramach rozbudowy systemu cieptowniczego, do istniejacej i dobudowanej sieci

cieplowniczej ostatecznie podigczone zostang za pomocg nowych weztdw ciepinych
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rastgpujace obiekty, w tym wiekszodé w zakresie cieptej wody uzytkowei,

zakresie ogrzewania i c.w.u. oraz dwa w zakresie ogrzewania.

Budynki planowane do przyviaczema do sieci cieplowniczej:

jeden obiekt w

zakres przyiaczenia -
Lokalizacja obiektu - nr rodzaj nowego wezta
LP. |ewidencyjny dzialki / obreb Rodzaj obiektu cieplnego
1 28/1/ Daszyna muieszkalny, wielorodzinny C.W. L
2 28/1 / Daszyna mieszkalny, wielorodzinny C.WLL
3 28/3 / Daszyna mieszkealny, wielorodzinny c.w,
4 44/13 / Daszyna uzytecznosel publiczne; C.W.U,
uzytecznosei publicznej
5 44/30 / Daszyna (dwa wezly) C.WL
mieszkalny, wielorodzinny
(dwa obiekty w kazdym —
6 39/7 / Daszyna wezel) WL |
7 232/3 / Daszyna mieszkalny, wielorodzinny cowa.!
8 232/10 / Daszyna mieszkalny, wiclorodzinny A
9 27 / Daszyna uzytecznosei publicznej C.W.AL
10 37/1 / Daszyna Mieszkalny jednorodzinny C.0. + CowaL
11 44/12 / Daszyna uzytecznodci publiczne] C.0.
| 12 44/6 / Daszyna uzytecznodci publicznej C.0.

Budowa nowego odcinka sieci cieplnei.

Inwestycja obejmuje rozbudowe sieci cleplnej w miejscowodci Daszyna poprzez

budowse rurociggdw sieci dwuprzewodowej, preizoiowane] z rur typu PEX, w tym:

- urociagdw sieci cieplnej wzdhz drogl powiatowe] nr 2502FE w kierunku

"

micjscowosci Drzykozy o dlugoéel ok. 50 mb wraz z praytaczem do budynku mieszkalnego

Jednorodzinnego Daszyna 23 na dziatce nr 37/1 obreb Daszyna — 20 mb.

Maksymalna temperatura pracy rurociagéw ¢.o. 30/60°C

Zakres prac przewiduje:

- budéWQ odcinka siect cieplowniczej dwuprzewodowej z rur stalowych preizolowanych o

Srednicy 2x90mm od punktu wpiecia 09 w istniejgcy rurocigg preizolowany o érednicy

2x30mm na dziatce nr 39/7 obreb Daszyna do dziatki nr 37/1 obreb Daszyna o dlugosei L =

50 mb wraz z przytaezem do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego o $rednicy 2x25mm i

dhigodci ok. 1 =20 mb.
Planowany do budowy odcinek sieci cieptownicze], zasilajgcy budynek

Jednorodzinny Daszyna 23, przebiegaé bedzie po terenach zagospodarowanych — ogrédki

przydomowe, w gruntach uzbrojonych — wodociag, sieé telekomunikacyjna. Przyjete systemy
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ukladania rurociagéw charakteryzuja niskie napre¢zenia, system samokompensacyjny.
Rurociagi Stosuje sie rary i ksztaltki preizolowane typu PEX - 6 bar. Przewidziano
rurociagi preizolowane ze standardows izolacjg. Odpowietrzenie rurociggdw odbywad sie
bedzie w pomieszezeniach wejécia rar do odbiorcéw za posredmictwem odpowietrznikdw
automatycznych o $r. 15 mm. Odpowietrzenia nalezy zamontowaé przed ukltadem
pomiarowym. Projektuje si¢ uktad samokompensacji. Odeigcie zaworowe w budynku
przylaczu  w  budynku
zaplanowano uklad pomiarowy z wykorzystaniem ultradZwigkowego licznika ciepia.

odbiorcy na przewodach zasilajacych 1 powrotmych. Na
Dodatkowo na przewodzie powrotnym w  budynku odbiorcy nalezy zamontowaé
regulacyjny automatyczny wielofunkeyjny zawér réwnowazacy AB-QM z ograniczeniem

przeptywy w celu zapewnienia stalych przeptywéw oraz zréwnowazenia vkladu zasilania

- budynku.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociagdw) nalezy
zwracaé szozegblng uwage, aby nie naruszyé istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
zadrzewienia. Na czas budowy oraz decelowo odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ rurami typ
AROQT dwudzielnymi o $rednicy 160 mm. Przy konieczno$el zblizenia si¢ robotami ziemnymi
do drzew nalezy wykonaé specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. W poblizu drzew 1
krzewdw prace ziemne wykonywaé recznie. Po zakonczeniu robét odtworzyé chodniki, drogi
i trawniki.

Elementy sieci powinny by¢ systemem autoryzowanym przez jednego producenta.
Dopuszeza sie tylko sprawdzone technologie o udokumentowanych realizacjach.

~ Budowa weztow cieplnych.

Inwestycja obejmuje budowe wezldw cieplnych c.o. 1 c.wu. w ramach rozbudowy
systernu grzewczego w migjscowosci Daszyna gmina Daszyna, w tym:

Planowane do wvkonania wezly cienlne w obiektach:

Lokalizacja
obiektu - nr
ewidencyjny Zapotrzebowanie mocy
dziatki / obreb cieplnej {c.0./ coway)
LP. |(adres) Rodzaj obiektu rodzaj wezla [kW1
28/3 / Daszyna
1 (Daszyna 26) mieszkalny, wielorodzinny c.o. o 41,7132
28/2 / Daszyna
2 (Daszyna 27) mieszkalny, wielorodzinny C.0, F CoW.UL 42,5732
28/1 / Daszyna
3 (Daszyna 28) mieszkalny, wielorodzinny .0, + C.W.IL 42.2/32
41 44/13 /Daszyna urytecznodci publicznej .0, + C.W.LL 32,8/5
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(Daszyna 34.A)
37/1/ Daszyna
5 (Daszyna 23) mieszkalny jednorodzinny | c.0, +cowa. 10/2
44/30 / Daszyna uzytecznosei publiczne (dwa -/5
5 (Daszyna 40) wezty w budynku) 2xcowa. -/5
39/7/Daszyna| mieszkalny, wielorodzinny (dwa -/8
% 7 (Daszyna 25) budynki w kazdym wezef) 2 X cow.u. -/3
232/10/ Daszyna
8 (Daszyna 30) mieszkalny, wielorodzinny CW.IL. -/8
232/3 / Daszyna
9 (Daszyna 31) mieszkalny, wielorodzinny CoW.1L, -/8
27/ Daszyna
10 (Zespdt Szkat) uzytecznosci publicznej T | =/ 130
44/12 / Daszyna
11 (Daszyna 35) uzytecznofel publiczne] c.o. 25,5/ -
44/8 / Daszyna —
| 12 (Daszyna 34) uZytecznosei publicznej c.0. 39,6/ - -

Yaczne zapotrzebowanie ciepla dla obiektdw, w ktérych przewidziano wykonanie
nowych weztdw centralnego ogrzewsania - 234.3 kW; nowych weztéw c.w.u, — 270 kKW,

W budynkach wyposazonych wezesnle] w wezly centralnego  ogrzewania:
wielorodzinne budynki mieszkalne — poz. 7, 8, 9 zestawienia; w obiekcie uzytecznosci
publicznej — poz. 6 oraz Zespole Szkét wraz z sala sportowg — poz. 10 zestawienia,
wymienniki c.w.u. (plytowe) beda podtaczone réownolegle w stosunku do istniejace] instalacji
c.0. Wezty c.ow.u. w budynkach zlokalizowane beda w sasiedztwie wezldw c.0. Wezly cow.u.
nalezy wyposazyé w:

- wymlennik plytowy c.w.u. z zabezpieczeniami

- wrzadzenia regulacyjne i pomiarowe

- rurociagi i armature, w tym zawory odcinajace, odwadniajgce, odpowietrzajace

- zespot filtrow

- pompe cyrkulacyjna c.w.u. z plynna regulacja wydainodci

- instalacje elektryezna i AKPIA. (czujniki, termometry, manometry)

Dodatkowo nalezy przewidzieé¢ dodatkowe koszty na wykonanie niezbednych prac

budowlanych adaptacyjnych w pomieszczeniach wezldw cieplnych.

W budynku Urzedu Gminy — poz. 4 zestawienia oraz w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym — poz. 5 zestawienia, zastosowany bedzie wezet, kompaktowy, pracujacy w
uktadzie szeregowo réwnoleglym z c.o. z zaworem regulacyjuym 3-drogowym. Wyposazony

bedzie w maly wymiennik c¢.w.u. Z chwily czerpania cieptej wody, cata woda grzejna
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kierowana jest na wymiennik c.w.u., a przeptyw przez instalacje c.o zostaje zamkniety. Ze
wzgledu na duza bezwladnoéé budynku i krétkotrwaty pobdér c.w.u., przerwa w pracy
instalacji c.o. jest praktycznie nisodczuwalna. Wezly cieplne nalezy wyposazyS w:
- rurociggl 1 ermature, w tym zawory odcinajace, odwadniajgce, odpowietrzajace
- zespot filtrow
- urzadzenia regulacyjne, w tym regulatory: pogodowy z zegarem, temperatury ¢.w.1.,
przeplywu
- pompy z plynna regulacja wydajnosci: obiegowa ¢.0.; cyrkulacyjng c.w.w
- urzadzenia pomiarowe, w tym licznik cieplta c.o. i wodomierz wody zimnej
zasilajacej wymiennik c.w.u.

- instalacjg elektryczna 1 AKPIA (czujniki, termometry, manometry)

had Lokalizacje wezla wskazuje wiadciciel budynku. Dodatkowo nalezy przewidzieé
dodatkowe koszty na wykonanie niezbednych prac budowlanych adaptacyjnych w
pomieszczeniu wezta cieplnego.
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych — poz. 1, 2, 3 zestawienia zastosowany
bedzie wezel dwufunkeyjny, kompaktowy, pracujacy w ulkdadzie réwnoleglym z c.o. z
zaworem regulacyjnym 3-drogowym. Wezty cieplne nalezy wyposazyé w:
- rurociggl 1 armature, w tym zawery odcinajgce, odwadniajace, odpowietrzajace
- zespdt Altréw |
- urzadzenia regulacyjne, w tym regulatory: pogodowy z zegarem, temperatury c.w.u.,
przeplywu
- pompy z plynna regulacjg wydajnosci: obiegows c.o.; cyrkulacyjng c.w.u.
—

- wurzgdzenia pomiarowe, w tym licznik ciepla c.o. 1 wodomierz wody zimnej
zasilajacej wymiennik cow.u.
- instalacje elektryczna 1 AKPIA (czujniki, termometry, manometry)
Lokalizacje wezta wskazuje wiadciciel budynku. Dodatkowo nalezy przewidzied
dodatkowe koszty na wykonanie niezbednych prac budowlanych adaptacyinych w

pomieszczeniu wezta cieplnego.

W budynkach uzytecznosei publicznej — poz. 11 1 12 zestawienia zastosowany bedzie
wezel c.0. z zaworem regulacyjnym 3-drogowym. Wezty cieplne nalezy wyposazyé w:

- rurociggi 1 armature, w tym zawory odeinajgce, odwadniajgce, odpowietrzajace

- zespdt Altréw

- urzadzenia regulacyjne, w tym regulatory: pogodowy z zegarem, przeptywu
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- pompy z ptynng regulacjg wydajnosci: obiegowa c.o.

- irzadzenia pomiarowe, w tym licznik ciepia c.o.

- instalacje elektryczna i AKPIA (czujniki, termometry, manometry)

Lokalizacje wezta wskazuje whasciciel budynlu. Dodatkowo nalezy przewidzied
dodatkowe koszty na wykonanie niezbednych prac budowlanych adaptacyjnych w

pomieszczeniu wezta cieplnego.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.5.1 Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z rozporzadzemem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzlaiywac na srodowiske (Dz. U. z 2010 r., Nr 213,
poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko — nie stwierdzono zagrozen dla Srodowiska powstajgcych przez realizacje

przedsiewziecia.

1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji.

Warstweg gleby zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby
skdadowany material ponownie wykorzystaé do rekultywacii terent. Pryzmy gleby nalezy
odpowiednio zabezpieczaé. W celu ograniczenia hatasu, prace budowlane w sasiedztwie
siedlisk ludzkich nalezy prowadzié wytacznie w godz. 6.00- 22.00. Przed przystapieniem do
robét ziemnych nalezy uzyskaé opinie nadzoru archeologicznego,

Plac budowy 1 jej zaplecze powinno byé zorganizowane w sposéb zapewniajgcy
oszezedrne korzystanie z terenu, w znaczne] odlegtosci od budynkéw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych intereséw osdh  trzecich. Wykonawea ponosi pehg
odpowiedzialnosé za wszelkic szkody powstate na skutek jego dziatan w terenie przylegtym
do terenu budowy kub w istniejgcef infrastrukturze. Ewentualne magazyny 1 baze
transportowa nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami
ochronnymi ujeé wéd oraz obszarami zalewowymi rzek i nalezy je wyposazyd w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno-§ciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy
odprowadzaé do szezelnych zbiormikdw bezodplywowych. 1 wywozié je do najblizszej
oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podimiotdw, Powstajace w trakcie przebudowy

odpady nalezy segregowad i magazynowad w wydzielonym miejscu, 'w pojemnikach,
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zapewnizjac ich regulamy odbidr przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstate odpady
niebezpieczne, nalezy oddzielaé od odpaddw obojgtnych 1 nieszkodliwych z przeznaczeniem
do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Nalezy unikac
wycinki drzew 1 krzewdw. Drzewa znajdujgce sie¢ w obrgbie placu budowy, zabezpieczyé

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem.

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej Inwestycji nalezy przestrzegad
wskazanych ponizej wytycznych i uwarunkowan.

Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
1. formalno-prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich ugytuowanie [tekst jednolity Dz. U.
2015 poz. 1422] :
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw i innych obiektéw budowlanych 1 terendw.
[Dz.U. Nr 109 poz.719]
- Ustawa z dria 07.07.1994 — Prawo budowlane [tekst jednolity Dz U. 2016 poz. 290]
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczgco oddzialywad na rodowisko [Dz. U. Nr 213 poz. 1397]
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. Nr 62 poz. 627 z

péZniejszymi ziianami.

II. organizacyjno-finansowe:

— w przypadku wystapienia koniecznogci zajecia pasa drogowego nalezy opracowad, uzyskac
akceptacje Zamawiajacego, uzgodnié z odpowiednimi wiadzami i zrealizowaé projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania robét, z nwzglednieniem mozliwosci dojazdu do
poszcezegdlnych posesii.

— roboty budowlane nalezy prowadzié w sposéb zachowujacy dostep do terenéw przylegltych,
a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowana inwestycja; ewentualne zamknigeie
ruchu na drogach samorzadowych dopuszcza sie w przypadku otrzymania zgody od
odpowiedzialnego zarzadcy drogi.
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— w przypadku wystapienia kolizji z Istniejgey infrastruktura sieciows nalezy zaprojektowad i

wykonac Jej przebudowe lub zabezpieczenie.

W ramach projektu przewiduje sig¢ uizyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

— wszelkich uzgodnien, pozwolens, decyzji 1 zgdd niezbednych do realizacji umowy,
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w tym pozwolenia na realizacje
mwestycji

— wszystkich warunkéw  technicznych dotyczgecych ewentualnej przebudowy
obiektéw inZynierskich i infrastruktury technicznei, uzgodnied wymaganych
prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urzadzen  infrastruktury
techniczne;  (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne,  sieci
wodociagowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych
1 Sciekéw sanitarnych) 1 obiekidw Inzynierskich powinny spetniaé obowigzujace
przepisy i normy.

— W celu opracowania rozwigzaf projektowych dla planowanej, w ramach
niniejszego zadania, rozbudowy sieci cieptowniczej i budowy weztéw cieplnych,
nalezy podja¢ wspéiprace z podmiotern odpowiedzianym za eksploaticje
istniejacego systemu grzewczego w miejscowosci Daszyna; nalezy dokonad
obliczei zaproponowanych parametrdw sieci i weziow cleplnych objetych
projektem

— nalezy opracowaé Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego
PFL.

— w przypadku potrzeby procedowania w mys$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) Wykonawca jest
zobowiazany uzyskaé odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych w

ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukofczenie robdt.

W ramach zazkceptowanej kwoty umowy z Wykonawcg nalezy uwzglednié koszty
zZwigzane z:

— zawarciem umdéw na czasowe korzystanie z nieruchomodci w przypadku
potrzeby np. urzadzenia tymczasowych objazdéw, czy pozyskania terendw
niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

- zajeciem nieruchomosci objetych pozwoleniem na wykonanie

robét w zakresic ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym

18




oznaczeniem w terenie, okre§leniem powierzehni, inwentaryzacjg, powiadomieniem
wladcicieli oraz spisaniem protokotéw o rozpoczeciu i zakoficzeniu zajgd,

— wyplata odszkodowan z tytulu czasowego zajecia nieruchomodel, w wysokosel
uzgodnionej przez Wykonawce z wiadcicielami nieruchomodcl lub ustalonej
przez wiadciwe organy administracjii publicznej (wraz kosztami ustalenia
wysokoscel odszkodowania);

-~ uzyskaniem i realizacja obowiazkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgeych
ewentualnych wytgczen/wigczen u odpowiednich gestoréw sieci

—  uzgodnieniami z wiadciwymi organami terminu/éw ewentualnej wycinki
oraz uprzagtniecia drzew i krzewdw z zarzadzanych przez gmine nieruchomosci,
dokonaniem wycinki drzew 1 usunigciem karpin po dokonanych wycinkach;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy 1 w sasiedztwie
Placu Budowy;

— usunieciem, odwiezieniemm urobku z obszaru robdt  ziemnych oraz

przechowywaniem go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy

(nadmiar ziemi nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami);
— zapewnieniem nadzoru archeologicznego. w frakcie przygotowania terenu 1 w
czasie prowadzenia robdt wraz z dokonaniem wszelkich dziataft wynikajacych z

nadzoru;

Zaplecze budowy powinno zostaé zorganizowane na nieuzytkach, terenmach z
zabudowg ustugows, przemysiows, magazynows, bez skupisk zieleni wysckiej; na terenie, do
ktérego Wykonawca bedzie posiadal tytul prawny w postaci np. pisemnej zgody wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowigzek zapewnienia w rejonie
aktualnie prowadzonych robdt oraz na terenie zaplecza budowy przenosnych toalet oraz
kontenerdw na odpadki.

W ramach przygotowania 1 uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowaé
wszelkie niezbgdne dziatania w celu przestrzegania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyleglych, w tym unikaé uszkodzen lub
uciazliwoéei dla oséb trzecich, wiasnodci spotecznej itp., wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyezyn powstatych podezas lub w nastepstwie wykonywania robét. Szezegélng
uwage nalezy zwrécié na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz drdég dojazdowych, majac na wzgledzie

porzadkowanie terenu po zakoficzeniu inwestycii;
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- przy wyjazdach z budowy na droge asfaltowa, nalezy zapewnié stanowiska do
czyszcezenia két pojazddw.

- zachowanie $rodkéw ostroznodci wraz » zabezpieczeniemn teremu przed poZarem,
Zanieczyszozeniem powietrza i wody;

— gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1
0 odpadach (Dz. U. 22013 r,, poz. 21, z péZn. zm.)

Podczas wykonywania rozbudowy systemu ciepfowniczego, teren na ktérym
prowadzone sa roboty budowlane musi byé wydzielony, ozraczony 1 zabezpieczony pized
dostepem o0sdéb trzecich. W wypadku wystapienia kolizji wykopéw z ciggami pieszymi,
naleZzy na czas prowadzenia robét ustawidé pomosty gwarantujgce bezpieczny ruch pieszych.,
Przejscia pod droga powiatowa nr 2502E nalezy wykonywaé metoda przewiertéw
sterowanych. W przypadku pozostalych przejsé pod drogami, nalezy na czas prowadzenia
prac zapewni¢ uzytkownikom drég niezbedne objazdy, a w razie braku takich mozliwosci,

nad wykopami nalexy ustawic pomosty umozliwiajace przejazd pojazdéw osobowych.

II1. lokalizacyjne:

Planowana rozbudowa sieci cieplnej realizowana bedzie na dziatkach bedacych
wlasnodcig Gminy Daszyna — dzialka nr 39/7 obreb Daszyna oraz bedacych wiasnosdcig oséb
fizycznych — dziatka nr 37/1 1 37/2 obreb Daszyna, Posadowienie sieci wymaga zgody
wihadcicieli gruntéw, w mysl obowiazijgeych pPrzepiséw prawa.

Planowana budowa wezléw cieplnych realizowana bedzie na dzialkach bedacych
wiasnoscig Gminy Daszyna ~ dziatka nr 27; 28/1 ; 28725 28/3; 39/7; 44/6; 44/12; 44/13; 44/30
oraz bedacych wiasnodeia 0séb fizycznych: 37/1; 232/3; 232/10 obrgb Daszyna. Lokalizacja

wezidw wymaga zgody whascicieli obiektdw, w mysl obowigzujacych przepisdw prawa.

IV. Pozostale uwarunkowania:

Przed rozpoczgeiem realizacji rozbudowy nalezy:

- zapewni¢ zgody wszystiich wiladcicieli gruntéw i obiektéw na realizacje i eksploatacje
inwestycji

- spetni¢ wszystkie wymogi umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na budowe

- zapewni¢ zwigkszone dostawy biomasy od dostawedw

2. Opis wymagai Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia —
warunki projektowe i realizacyjne.
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2.1 Czesé dokumentacyjna.

W ramach umowy, nalezy opracowal wszellde opracowania jakie moga okazal sie
niezbedne dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektéw wehodzacych w skiad
przedmiotu zamdéwienta. Wszelkie opracowania nalezy przygotowaé w ilosci egzemplarzy
umozliwiajace] pozyskanie wszystkich miezbednych uzgodnied 1 pozwolen plus dodatkowo

zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

W ramach czedel dokumentacyjnej nalezy:
- opracowad mapy sytuacyino-wysokosciowe do celéw projektowych _
- opracowac projekty budowlane — architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i
elektryczanych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,
ekspertyzami, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia
na uzytkowanie

- pozyskad wymagane przepisami warunki techniczne przyltaczenia do poszezegdlnych sieci

Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spemié wszystkie wymagania zawarte w
ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 1. Nr 156,poz. 1118, z pdén. zm.)
rroraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrulktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. TU. Nr 120, poz. 1133 z pdZn. zm.).
- opracowaé projekty wykonawcze zawierajace szczegdlowe rozwiazania techniczne
umozliwiajace prawidtowe wykonanie zamodwienia
- opracowaé specyfikacje technicznag wykonania i odbiora robdt zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rtobdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)
- opracowacé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniemn Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowege zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- opracowaé wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe dla inwestycji
- opracowac przedmiar robét

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze Srodkéw zewngirznych krajowych i
zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawieraC wszystkie niezbgedne dane

techniczne wynikajace z wymagan instytucji wspéHinansujgcych.
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- przygotowac wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektdw, w tymn inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
- przygotowad-instrukeje eksploatacii 1 utrzymania

Wymagania stawiane dokumentacji projektowe]:

- musi by¢ kompletna i sporzadzona przez osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane
prawein uprawnienia, bedace czlonkami i opizcajacymi na biezaco sktadki Izby InZynierdw
Budownictwa

- musi obejmowal caly zakres planowanej inwestycji wraz z infrastruktura i rebotami
towarzyszacymi tj. wszystide branze budowy sieci cieplownicze] wraz z weztami cieplnymi .
- musi spetniaé wszelkie obowigzujace przepisy, w tym powiazane min. ustawy Prawo
Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy.

- zastesowane w dokumentacji technicznej rozwiazenia funkcjonalno-uzytkowe musza
spefniaé wymagania obowigzujacych przepiséw i norm

- zalecana wizja lokalna przed przystapieniem do projektowania - zacheca sig Wykonawcdw
do dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji 1 uwzglednienia w cenie oferty
wszystkich, réwniez tych nie uwzglednionych w PFU, uwarunkowar.

- obowigzkowa akeeptacja Zamawiajacego na etapie poszczegbinych faz projektowania, w
tym min dotyczacych trasy przebiegu projektowans] sicci cieplowniczej oraz lokalizacji
weztéw cieplnych

- obowigzkowe konsultacje z podmiotem zajmujacym si¢ eksploatacja systemu grzewczego
na terenie Daszyny, w celu zapewnienia prawidlowej i efelktywne] wspdipracy

projektowanych elementéw systemu z istniejacymod

Wrytyvezne projektowe

Zamawiajacy wymaga:

- opracowania koncepgji projektowej; Zamawiajacy bedzie miat prawo wniesienia uwag do
zaproponowanych rozwiazan, a wykonujacy zaméwienie zobowiazany bedzie do
uwzglednienia ich w dokumentacji projektowe;j

- akceptacji koncepdji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem opracowania projektu
budowlanego

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami
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- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i dokumentéw technicziych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia

- opracowania projektéw wykonawozych stanowigcych podstawe do wylkonania robdt

- opracowania projektéw i ponoszenia kosztdw zajecia pasa drogowego

- opracowania projektéw organizacii budowy i technologii wykonania robdt

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét, zgodnych z zatoZzeniami
Programu Funkcjonalno Uzytkowego 1 oferta oraz wymagajacych  akceptacji
Zamawiaigcego jeszoze na etapie projektowym

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierajace] wszelkie §wiadectwa dopuszczenia
i pochodzenia, w tym $wiadectwo energetyczne, atesty itp.

- pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgloszenie obiektu do uZytkowania (w
przypadku zaistnienia takiego wymogu)

- opracowaniz, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, harmonogramu finansowo — rzeczowego
realizacji robét budowlanych; uwzgledniajacego i zgodnego z wymaganiami instytucji

wspdtinansujacych inwestycje.

Nalezy wspdlpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych.
decyzii, a w szczegdnosei uczestmiczyé w konsultacjach spolecznych, udzielad wyjasnie na
zadanie organu, przedidadaé wmioski 1 dokumenty bezzwiocznie w stosunku do
obowigzujacych terminow.

Wykaz dokumentéw zawarty powyzej nie ogranicza obowiazku przygotowania innych
Dokumentéw Wykonawcy niezbgdnych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania
obiektéw wehodzacych w skiad przedmiotu zamoéwienia.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczyé Zameawiajacemu réwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf.

Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie Dokumentéw Wykonawey objetych
powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednyeh dla wykonania przedmiotu
zamowienia, zawierajace koszty nzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk,
postanowien i decyzji administracyinych zwiazanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacja i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach UmMOWY Z

Wykonawcsg.
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2.2 Czesé wykonaweza.

W ramach czesci wykonawczej nalezy:
- Wykonaé roboty budowlane {w tym zalkup i montaz wszystkich niezbednych materialéw 1
urzadzer) polegajace na budowie nowego odcinka sieci cieptowniczej wraz z przylaczem do
obiektu Daszyna 23 oraz budowsy weztdw cieplnych c.o. i C.w.u.; wykonaé instalacje cieplne,
elektryczne, wodno-kanalizacyjne 1tp, niezbedne roboty budowlane adaptacyjne i napraweze,
zagospodarowanie/uporzadkowanie terenu po wykonaniu sieci cieplnej min. trawnilki itp.
- wykonaé przylacrzenie do istniejgoych sieci i ukdadéw cieptowniczych - umozliwiajace
udostepnienie uzytkownikom wytworzonego ciepta
- wykonaé niezbedne prace geodezyjne
- wykonaé przytaczenie do istniejgeych sieci i uktadéw cieplowniczych - umozliwiajgce
udostepnienie uzytkownikom wytworzonego ciepla
Paliwem podstawowym bedzie biomasa — stoma.

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje réwniez:
- wykonanie wszelkich préb, pomiaréw i badag oraz rozruchu technologicznego, ktérych

pozytywny wynik warunkowaé bedzie odbidr robdt przez Zamawiajacego.

Wytvezne wykonaweze.

L Roboty przygotowawcze:
- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- obstuga geodezyjna

II. Roboty budowlano-montazowe:

- demontaze 1 rozbidrki

- wykonanie robét budowlanych zewngtrznych 1 wewnegtrznych, w tym min roboty ziemne,
adaptacyjne pomieszczen weztdw itp.

- dostawa 1 montaz materialdw 1 wrzadzett technologicznych, w tym rurociagdw,
wymiennikéw, pomp, armatury, zbiormikéw, czujnikéw cidnienia 1 temperatury itp.

- usunigcie ewentualnych kolizji

- montaz AKPIA, cpomiarowania i wizualizacji

- roboty izolacyjne - izclowanie termiczne instalacji

- czyszezenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne instalacji i elementdw stalowych,

- regulacja, ptukanie 1 préby szczelnosei instalacii,
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- rozruch technologiczny

II1. Roboty towarzyszace:

- naprawa uszkodzen powstatych w trakcie realizacjl robdt,

- prace porzadkowe na placu budowy, w tym usunigcie tymczasowych obiektéw np.
konteneréw oraz tymczasowe] infrastruldtury np. zasilania energetycznego

- wykonanie uporzadkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach

ziemnych, w tym min trawnikéw, naprawa nawierzchni drog itp.

I'V. Roboty wykoniczeniowe:

Szczegdtowy zakres robot  wykonczeniowych okredlony zostanie w  projektach
wykonawczych, gdyz sg scile powlgzane z dobranymi urzgdzeniami i materiatami. Roboty
wykorniczeniowe wymagaja precyzji wykonania i duzej dbalodcei o szezegdlty wykonania.

W pomieszczeniach wezidw cieplhych powierzchnie scian do wysokosci 2 mi nad posadzka
zrnywalne; posadzki zmywalne, z mozliwoseis dezynfekeji, antypodlizgowe; a ich

wytrzymatosé oraz Scieralnosé powinna odpowiadad intensywnogel ruchu 1 obelazen.

Instalacje technologiczne.
Wymaga sie, aby instalacie technologiczne wykonane byty:
- z elementdw gotowych typu zbiormiki, pompy, armatura itp.
- z elementéw prefabrykowanych - rurociagi stalowe, izolacje itp.
- z elementdw wytwarzanych na budowie 1 Iaczone byly poprzez lutowanie miekkie/twarde,
spawarnie, skrecanie gwintowe lub kofnierzowe,
Montaz instalacji technologicznych - zgodnie z DTR urzadzen, w oparciu 0
dokumentacj¢ projektowa. Bezwzglednie wymagane jest zapewnienie dostgpu do wymiany

poszezegolnych elementdw instalacji oraz wykonywania prac w trakeie eksploatacji instalacji.

Jakos¢ materiatow.

Wymagane jest, aby przy rezlizacji robét stosowaé materiaty, dopuszezone do obrotu
oraz powszechnego Jub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajace
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnodcei lub dopuszezenia do obrotu na rynku polskim
(dokumenty te nalezy dostarczy¢ wraz z materialami i urzadzeniami).

Wszystkie elementy inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU,

dokumentacji projektowej, obowiazujacymi standardami, przepisami i normami.
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Materialy 1 urzadzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycii musza byé nowe,
sprawdzane pod wzgledem jakodci, kompletnodei i zgodnodei z danymi technicznymi i
przewidywanym zastosowaniemn. '

Dostarczane na budowe materiaty musza by¢ kompletne i najwyzszej jakodci, w
orygivalnym opakowaniu. Nalezy zadbaé o ich odpowiedni transport i sktadowanie,
gwarantujace utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Na kazdym etapie wykonywania robét nalezy kontrolowag ich jako$é min w zakresie
zgodnodel z  projekiem technicznym, STWIiOR, czy prawidtowodci wykonania
poszezegdlnych elementdw.

Wymagany okres gwarancji na caly preedmiot zamdwienia (roboty budowlane,
urzadzenia) wynosi minimum 60 miesiecy, przy czym Zamawiajgcy wymaga, aby elementy
konstrukeyjne mialy trwato$é minimum 20 lat, za§ okres uzytkowania dla elementéw
instalacyjnych w zakresie rurociggéw i instalacji elektrycznych i AKPIA powinien wynosié
minimum 10 lat.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby wykonawca w olresie 5 lat od zakoficzenia
realizacji zamdwienia zabezpieczyl na swo] koszt serwis na zainstalowane przez siebie
urzadzenia oraz sprzet — zgodnie 7z zalecenjami producenta.

Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji matedaly musza posiadad akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszeza sig mozliwodci zastosowania materiatéw
zekwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania procesu budowlanego.
Obowigzkiem Wykonawey jest zapewnienie wladciwego skiadowania i zabezpicczenie
materiatéw na terenie budowy oraz ub ezpieczenie placu budowy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacia projektows i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét tom I- V wyd. Arkady z pésniejszymi
zmianami oraz zgodnie ze sztukq budowlana, w  oparciu o instrukcje producentdw
stosowanych materiatéw i urzadzen.

Ponadto bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastrukfury z dnia 6 Iutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podezas wykonania robdt budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych

przepiséw wynikajgcych z prawa budowlanego.

2.3 Wymagania stawiane osobom realizujacym przedmiot zaméwienia.

Dokumentacia projektowa:




1. Projektant posiadajgcy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projekiowania w branzy konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeh lub
odpowiadajgce im wvprawnienia wydane na podstawie wezedniej obowigzujgcych przepisow, badz
réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawd budowlane art. 121 12a

- minimum 3 letnie do§wiadezenie zawodowe.

2. Projektant posiadajacy:

- wyzsze wyksztalcenie techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Iub
odpowiadajgce im wazne uprawnieniz budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wczesdniej
obowiazujacych przepisdw, badZ réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 121 12a

- minimum 3 letnie dodwiadezenie zawodowe '

- udziat w projektowaniu co najmnie] dwdch inwestycji o podobnym przeznaczeniu i
charakterze ti. byt wykonaweca lub wspblwykonawea projekidw, ktére zostaly zrealizowane. Za
podobne przezmaczenie 1 charakter Zamawiajacy uzna przedsigwzigcie:

- budowy sieci cieplownicze] minimum dwuprzewodowej w technologii rur preizclowanych o
minimalnej dtugosei 0,1 km

-budowy minimum 1 wezta c.o. -+ cowu. 1 budowy 1 wezla c.o.

3. Projektant posiadajgcy:

- wyksztaicenie wyZsze techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elektryczaych i elektroenergetycznych , badZ réwnowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 121 12a

- mininmm 3 letnie doswiadczenie zawodowe

Roboty budowlane:

Ekspert 1 — kierownik budowy

- co najmniej 10 letnie do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w
specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjaych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wezedniej obowiazujacych przepiséw, badZ réwnowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 12 1 124, Wykonawca w celu udowodnienia spetnienia warunkn dysponowania

osoba kierownika budowy wskaze osobg speiniajgeg ten warnnek.
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Ekspert 2 — Kierownik robét elektrycznych

- uprawnienia budowlane do Iierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elektrycznych i elektroenergetycznych,
badZ réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. W celu udowodnienia
spelnienia warunku dysponowania osobg kierownika robdt elekirycznych, Wykonawea wskaze osobe

speiniajacy ten warunek,

Ekspert 3 — kierownik. robét konstrukeyjno — budowlanych

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosel  konstrukeyino-budowlanej lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wezedniej obowiazujacych przepiséw, badz
réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawe budowlane art. 12 | 12a.. Wykorawca w celu udowodnisnia

spelnienia warunku dysponowania osobg kierownika budowy wskaze osobe spelniajgca ten warunek.

Zamawiajgcy dopuszeza jednoczesne pelnienie wszystkich trzech funkeji przez jedna osobe

jak réwniez przez dwie osoby w dowolnej konfiguracii.

2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiajacego.

Do oferty nalezy zalgozyé typy i producentéw wskazanych materjaldw i urzadzer, w
tym W SZCZEGOLNOSCT:
- rurociagi cieplne
- Wwyposazenie weztdw cieplnych: wymienniki, pompy, AKPiA (system sterowania,
opomiarowania I wizualizacji)

2.5. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane muszg charakteryzowad sic
wysoka, ponad standardows jakoscig oraz zgodnoicia z obowigzujacymi normami 1 przepisami, a
zastosowane urzadzenia 1 materialy muszg posiadaé trwalodé wyzsza niz standardowa.

Projektant jest zobowigzany do pemienia nadzoru antorskiego w ramach przedmiotu
zamowienia,

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specylikacja techniczng wykonania i odbiorz robét i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnié

wyscks, ponad standardows jakoé¢ robébt,

Zamawiajaey przewiduje nastepujace rodzaje odbior6ow:
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1) Qdbidr dokumentacji projektowej, sporzadzony nie wezedniej niz po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe ohiektu

2) Odbiory czeéciowe robdt budowlanych,

3) - Odbioery rebét zanikajacych i ulegaigcych zakrychy,

Qdbiory czgsciowe oraz edbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszaé gotowoéé do adbiorow,

o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

4) Odbidr koncowy.
‘Odbidr koficowy:
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru kohcowego,

pisemnie w siedzibie Zamawiajacego. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowoécei do
odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzorm
inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych préb i badan, potwierdzenie
prawidtowosci pracy urzadzen i osiagniecia wymaganych parametréw.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastgpujace dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) Dokumentagje podwykonawczz, opisang i skompletowara w dwdch egzemplarzach,
c) Wymagane dokumenty, protokoly i za§wiadczenia z przeprowadzonych préb

isprawdzen, instrukcje uZytkowania i inme dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

d) O$wiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgednosei wykonania robdt z dokumentacja
projektows, STWOR obowiazujacymi przepisami i nommami,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
rebdt),

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpooznie czynnosci odbioru koAcowego w terminie 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiggnigcin gotowosci do odbioru koficowego. Zamawiajacy zobowiazany

Jest do dokonania lub odmowy dokonania odbicru koficowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia

tego odbioru. Za datg wykonania przez Wykonawcg zobowiazania wynikajacego z ninigjszej Umowy,

uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protekele odbioru koficowego. W przypadiu stwierdzenia w

trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwié odbiora do czasu ich usuniecia a

‘Wykonawea usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nie

usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze

koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony




do ich usunigeia na koszt Wykonawcy. Nie pdZniej niz w ciagu 30 dni przed uplywem terminu
gwarancji 1 rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy odbiér pogwarancyjny. Wykonawca zoébowlazany jest do
udziatu w tym odbiorze. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw wszelkich usterek
stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umozliwiajacym ich wykonanie, nie pdZnie] jednak
niz w ferminie 21 dni.

Niezaleznie od czynnos$ci odbiorowych, Zamawiajacy moze kontrolowaé realizacje inwestyciji
na kazdym jej etapie, zaréwno w zakresie rozwigzafi projektowych, uzytych materiatéw i urzadzen

oraz w tralcie wykonywania robdt budowlanych.

W ramach zadania Zamawiajacy zapewni:

- uzyskanie zgdd wiascicieli na realizacie na ich terenie Przedmiotu Zaméwienia;
- nadzor inwestorski;

- wspoidziatanie w zakresie niszbednym dla realizacji Przedmiotu Zaméwienia;

- zaopiniowanie i ustosunkowywanie si¢ do uwag i wnioskéw Wykonawey;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- przeprowadzanie odbiordw;

- odniesiente sig do zaproponowanych rozwigzat: projektowych, w terminie nie diuzszym niz
7 dniroboczych od dnia przediozenia ich przez Wykonawee.

oraz:

- wskaze lokalizacje wykonania Przedmiotu Zamdwienia

- umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji;

- zapewni dojazd do terenu budowy.

0Od Wykonawey Zamawiajacy bedzie wymagal:

- przejecia terenu robdt od Zamawiajacego, lub uzytkownikdw koficowych;

- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, réwniez z
Zamawiajgeym, projektfu ruchu wraz z jego realizacjz na czas budowy, z uwzglednieniem
ewentualnej naprawy istnigjacych drdg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy,

- zabezpieczenia placu budowy, szezegdlnie biorae pod uwage fakt sgsiadujacej lokalizacii
budynku Gimnazjum;

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyinej, 2 w migjscach tego wymagajgcych w
formie tablic ostrzegawczych

- zabezpieczenia terenu robdt (Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za odpowiedni dozér

mienia na teremie budowy na wilasny koszt, w tym ochrong wyznaczonych punktdw
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geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz); wykonaweca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcey

- wykonania przedmiotu umowy z materialdw produkowanych na biézaco, odpowiadajacych
wymaganiom okredlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi ziniapami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Imspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodunosci z
polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Materialy te
powinny réwniez spetniaé normy okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonatwea poda w
ofercie typy 1 nazwy producentdw mateniatéw i urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego
w SIWZ, ktére zamierza wzyé do wykonania zamdwienia. Zamawiajacy wymaga
przestrzegania zasady réwnowaznosci norm. Jedli w dokumentacji zamdwienia materialy,
urzadzenia oraz roboty spelmiaé maja odpowiednie normy, beda obowiagzywadé postanowienia
najnowszych ich wydan. W przypadku, gdy powolano sie na konkretne normmy 1 przepisy,
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych 1im  odpowiadajgcych, pod warunkiem
zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w poréwnaniu z poziomer, jaki zapewniaja te
plerwsze.

- zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowiazany
jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:
‘a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poZniejszymi zmianami),

b). Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6ézniejszymi zmianami)
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- stosowania sie do przepiséw dotyczacych ochrony $fodowiska naturalnego;

- ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz
i dozér mienia na terenie robdt, jak 1 za wszellde szkody powstale w trakeie trwania robdt na
terenie realizacji Przedmiotu Zamdwienia lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Zamdwienia oraz
. oéwiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa, projektem 1

STWOR i odpowiadajg potrzeborn, dla ktérych sa przewidziane wedhig umowy;
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- ponoszenia peinej odpowiedzialnodei za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatad
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwiazanyth z wykoneniem Przedmiotu
Zzmowienia;

- ponoszenie pelnej odpowiedzialnodci za szkody oraz nastgpstwa nieszezesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddw;

- dostarczania niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokoléw
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu zamdéwienia;

- zabezpieczenia instalacji, urzadzed i obiektéw na terenie robdt i w j&j bezpodrednim
otoczeniu, przed ich zniszezeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

- dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

- uporzagdkowania terenu budowy po zakofczenin robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych ub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drdg, nawierzehni hub instalacji;

- kompletowania w trakcie realizacji robdt wszeikie dokumentacji zgoduie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentaciji
niezbednych przy odbiorze;

- usunigeie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

- ponoszenia wytaczne] odpowiedzialnodel za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania Tub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawea
zobowigzuje sie pokryé w pelnej wysokodci.

- posiadania polis ubezpieczeniowych, wasnych nie pézniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbior: koficowego obejmujacych:

- Ubezpicczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoscei cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasno$cl spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosei ckreslonej w STWZ

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowe; z

tytutu prowadzone] dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od
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zniszezenia wszellie] whasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem [ub
nieddpaﬁzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpicczenia okreslong w
SIWZ
- piezwlocznego informowania Zamawiajacego (Imspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jakosé robdt lub
termin zakonczenia robot.
- przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poZ.
- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane; zmiana ktorejkolwiek z 0sob
wyznaczonych. w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w irakeie realizacyi
przedmiotu zamoéwienia, musi byé uzasadniona przez Wykonawceé nd pifmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7
dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadezenie
wskazanych 0sdb beda spelntaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia;
- prowadzenia przez Kierownika budowy (robdt) dziennika budowy.
- przygotowania i przekazania Zamaiwiajgcemu dokumentacii powykonawczej. )
- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.
- przeszkolenia z zasad obshugi instalowanych urzgdzen, w terminie 14 dni od zakonczenia
montazu danej instalacji, vzytkownikow kofncowych;
- udzialu w projektowaniu gtdwnych projektantéw wskazanych w ofercie Wykonawcy;
- ograniczenia fransportu drogowego do pojazddw nie przekraczajacych 1- ton nacisku na

jedns of.

‘Wynagrodzenie dla Wykonawcey:

Za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia, wykonawcy bedzie przystugiwalo wynagrodzenie
ryczattowe. Wynagrodzenie obejmowaé bedzie podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmowal bedzie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawey z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynmikéw majgcych Jub
mogacych mieé wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiott wmowy nie moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia

ryczattowega. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastagpi na podstawie
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faktur czedciowych i faktury koficowej VAT, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
zatwierdzonych protokoléw czegdciowych i protokohi koticowe go odbioru robét.

Podstawg do wystawienia faktur za dokumentacje projektowa bedzie protokst odbioru,
sporzadzany nie wezesniej niz uzyskane prawomocne pozwolenie na budowe, Protokdl musi.
byt zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Podstawa de wystawienia falctur za roboty budowlane beda protokoly czgsciowe oraz
protokét koricowy odbioru robét, sporzgdzane przez kierownika budowy (xob6t), na
podstawie zestawionych w barmonogramie, ktdry przygotuje Wykonawca i uzgodni z
Zamawiajgcym niezwiocznie po podpisaniu umowy, elementéw rozliczeniowych. Protokoly
musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawizjgcego,

Platnoéé bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
W przypadku zgloszenia wykonywania prac przez podwykonawcdw wynagrodzenie
Wykonawey nie zostanie wyplacone do c¢zasu przediozenia o$wiadezenia kazdego z
podwykonawcdw o nie zaleganiu z zaplata naleZnego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji
plann podziatu dansj czedei wynagrodzenia pomigdzy Wykonawee i podwykonawedw.
Zamawiajacy ma prawo powstrzymas sig¢ z zaplatz wynagrodzenia naleznego Wykonawey do
czasu przekazania wszelkich niezbednych dokumentéw dla zafakturowanego zakresu robdt w

tym atestdw, certyfikatdw, gwarancji.

Odpowiedzialno§é Wykonawcey:

Wykonawea odpowiada za ochrone budynkéw, instalacji i za urzadzenia podziemne
zlokalizowane w obszarze prowadzenia robét budowlanych 1 jest zobowigzany do
prowadzenia robdt w taki sposdb, aby stan tych obiektéw nie uleg? pogorszeniu. W przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia bedzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudowe,
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwloczhie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
gestoréw oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé réwniez finansowo za wszellie

spowodowane przez jego dzialtania uszkodzenia urzadzes: podziemnych.

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub tadunki o nadmiernym obcigzeniu, kiére moga
uszkodzi¢ nowo ukonczony zakres robdt. W takim przypadku Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe
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wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialuy za ochrone robét, materiatéw i urzadzen w okresie
rezlizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepiséw powigzanych z
realizac)g inwestycil.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za
wypelnienie wymagan dotyczacych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i przedstawienie Zamawiajacemu zezwolen 1 innych dokumentéw w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za materialy sktadowane na terenie budowy lub poza
nim, w okresie zanim zostang wykorzystane do robot objetych zamdwieniem, w tym ich
jako§é, parametry 1 dostgpnosé do kontroli. Miejsca skladowania musza byé uzgodnione z
Zamawia)acyr.

Wykonawca odpowiada za sprze¢t funkcjonujacy na terenie budowy zardwno pod wzgledem
jego zgodnosci z oferta jak i pod wzgledem speienia norm ochrony §rodowiska 1 przepisdw
Jego uzytkowania. Sprzet musi posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace jego mozliwosc
uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za wymagang ilo§¢ Srodkéw transportu niezbednag do sprawnej
realizacji przedmiotu zamodwienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolen 1 badani
technicznych do ich uZytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wysoka jako§é wykonanych prac i zastosowanych
materialdéw 1 urzadzen zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacia techniczna
wykonania 1 odbioru robét oraz umows, w tym prac geodezyjnych zwigzanych z
wytyczeniem obiektéw. Bledy lub braki w dokumentacji techniczne] nie zwalniaja
Wykonawey z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.

Kontrola jakesci robdt.

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamdwienia musza
pozostawad w zgodzie z jednym z trzech ponizszych dolkumentéw:

- z kryteriami technicznymi — wyroby podlegajace certyfikacji na Znak Bezpieczefistwa
- z wiasciwa przedmiotowo Polska Norma

- z Aprobata Techniczng - dla wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobdw, ktérych wiasciwosci (odnoszgce sig¢ do wymagad podstawowych) réznig sie
istotnie od wiasciwodéci okreslonych w Polskiej Normie.

Do kontroli jakosci materiatow i urzadzen dostarczanych na budowe do realizacji zamdwienia
upowazniony jest inspekior nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji wmowy inspektor nadzoru
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zakwestionuje jako$é dostarczonych wyrobdw, Wykonawca zobowigzany jest wymienié je na
zgodne z wymaganiami zamdwienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym zwiazane ponosi
Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usunigeia wadliwych wyrobéw lub
robdt beda wykonywane w czasie Wyznaczonym przez inspekiora nadzoru, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytehu ponosi Wykonawea. Akceptacja bads jej
odmowa przez inspektora nadzoru przyjecia materialéw i elementéw robot bedg wynikaty z
wymagan zawartych w dokumentacii projektowej, specyfikacjach technicznych oraz
odpowiednich przepisach i normach.

Nadzdr archeologiczny.

Zobowigzuje sie Wykonawce do natychmiastowego przerwania prowadzenych robdt w
przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiajacego i
Konserwatora Zabytkéw. Roboty mogg zostaé wznowione po uzyskaniu pisermnne; zgody
Zamawiajgcego. W przypadku koniecznodci dalszego prowadzenia robét przy dziale nadzoru
archeologicznego, koszty z tym zwiazane obcigzaja Wykonawece,

ll. Cz¢sc¢ informacyjna.
1. Zgodnosé z ehowiazujacymi przepisami i innymi dokumentami formalno-praswnymi.

Realizacja zamdwienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wrykonawca
zobowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamimietego. Wykaz aktéw prawa nie wylgeza konmiecznodci przestrzegania imnych nie
wymlenionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia beda one miaty
zastosowanie. PoniZzszy wykaz nie wylacza koniecznodci przestrzegania przepisdw, kidre
wejda w zycie po duoiu skiadania ofert. Nalezy wykonywaé obowiazlkd wynikajace z norm
prawnych warunkujgcych i okreélajacych realizacje przedmiotu zaméwieniz, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego.

Planowane przedsiewzigcie jest zgodne z obowiazujacymi normami, przepisami i
pozostalymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:

- z wieloletnim prognoza finensowsg Gminy Daszyna’
- z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.

- Gmina Daszyna zapewni prawo do dysponowania nieruchomoseciami, na ktérych
realizowane bedzie przedsiewziecie.

Kluczowe normy i przepisy bezposrednio zwiszane Iub powiazane z przedsiewzieciem:

Nalezy poshigiwaé si¢ aktualnie obowigzuiacymi wersjami  podanych nizej oraz
obowiazujacvch dolumentdw.

I. Ustawy
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a) Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

¢) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych.

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoéci.

¢) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przectwpozarowej

f) Ustawa -0 zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 1. o zmianie ustawy -~ Prawo
energetyczne; Ustawa - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska

II. Rozporzadzenia.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowasnionych do ich wydawania;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziemika 2004r. w sprawie curopejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

b} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudniz 2006r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnodci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zmakiem
budowlanym.

¢) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie. '

d} Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwcea 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzednia 2004r, w sprawie szczegdlowego
zakresu [ formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

{} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczeglowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwea 2003r. w sprawie informacji
detyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpisczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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i} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktary z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

i) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dniz 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych 1 térendw.

k) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie priedsic;wzi&;é mogacych
znaczgco oddzialywaé na §rodowisko

1} Rozporzadzenie Ministra Infrastroktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym

III. Normy i wytyczne.
a) Wytyczne projektowe
b) Normy budowlane — polskie, w tym wprowadzajace nommy zharmonizowane z

dyrektywami UB

2. Dokanmenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

I Projektant jest zobowiazany realizowaé przedmiot zaméwienia spelniajac
w szezegdlnodel wymagania:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);
- Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i fortny projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 1. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegéltowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkejonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 2002, poz.
2072 ze zm.);
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. z 2001r. Nr &0, poz.
867 ze zm.);
- mmnych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy 1 sziuki budowlanej.
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Wykonawca begdzie wykonywaé wszystkie roboty w oparcin o dokumentacje projekiows,
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 1., Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zm.) i innych ustaw
oraz rozporzgdzen, Polskich Norm i zasad wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowad reguly wynikajace z ustawy
Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2 2004 1., Nr 19 poz. 117).

Ponadto zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stariowigcych podstawe projektowania, a w szezegdinosei:

- aktualna mape do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla catej trasy

projektowanej rozbudowy sieci cieplowniczej.

II. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna —

Zalgcznik nr |

II1. Wyciag z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daszyna do roku 2021 — pkt.10
»Opis dziatan zrealizowanych, w trakcie realizacji i planowanych do realizacji w
perspektywie do 2020 roku w ramach gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Daszyna”
—1II. dziatania inwestycyjne — zalagcznik nr 2

IV. Opinia w sprawie braku koniecznos$é przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziecia na srodowisko — zalacznik nr 3

V. Mapa sytuacyjno — pogladowa trasy istniejacych i planowanych sieci cieplowni¢zych oraz
planowanych weztéw cieplnych, w ramach systemu grzewczego w miejscowodei Daszyna —
zatgeznik nr 4

3. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchemoscia
na cele budowlane -~ zalgeznik nr 3

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t
budowlanych — kopie map zasadniczych w skali 1:1000 — zalacznik nr 6.

Radostaw AMeidnay
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