



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA PASYWNEGO BUDYNKU LABORATORIUM BIOMASY W DASZYNIE”
”.



45000000-7	Roboty budowlane
45110000-1	Roboty przygotowawcze
45210000-2	Roboty bud. w zakresie budynków
45421152-4	Wykonanie ścianek działowych
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4	Tynkowanie
45431200-9	Kładzenie glazury
45442100-8	Roboty malarskie
45111290-7 Roboty rusztowaniowe
45421100-5 Instalowanie okien i drzwi
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-8	Kładzenie terakoty
45320000-6 Roboty izolacyjne













1. Wymagania ogólne

1.1 Obowiązki Inwestora
1.1.1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy.
1.1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
1.1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w.

1.2 Obowiązki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót i uzyskuje akceptację przez Inwestora.
1.2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
      1.2.3 Powołanie kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia zawodowe, 
               będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego
1.2.4. Zorganizowanie terenu budowy
1.2.5. Wykonanie niwelacji terenu.
1.2.6. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy.
1.2.7. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem.
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w szczególności: paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
- możliwością powstania pożaru
- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.
1.2.8. Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych – 
przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na terenie budowy przed ich uszkodzeniem.
1.2.9. Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, materiałami oraz sprzętem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.
1.2.10. Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej lub prywatnej.
1.2.11. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego, nie dopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
1.3 Materiały
1.3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz być zgodne z dokumentacją projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia.
1.3.2  Materiały wykorzystywane do robót budowlanych muszą być uzgodnione przez 
           wykonawcę z nadzorem inwestorskim; wszelkie zmiany stosowanych 
           materiałów podlegają uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim, przy czym 
           dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż 
           wskazane w dokumentacji projektowej. 
1.3.3. Wykonawca zapewni przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
1.3.4. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, w tym p.poż. i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek przez nadzór inwestorski.
1.3.5. Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub Inwestora, powinny być składane oddzielnie, a dostawy tych materiałów przerwane. Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i powinny zostać usunięte z terenu budowy.

1.4. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie będzie miał negatywnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Zastosowany do wykonywania robót sprzęt powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. Sprzęt musi być dostosowany do panujących warunków lokalnych na terenie budowy. Zabezpieczeniu podlegają wszystkie elementy architektury w sąsiedztwie placu budowy.

1.5. Transport
Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosowane do przewożonego ładunku. Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu, zarówno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak również w jego granicach. Środki transportu muszą być tak dobrane by nie wpływały negatywnie na jakość wykonywanych robót i parametry przewożonych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń wywołanych przez jego pojazdy. 

1.6. Wykonywanie robót
Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają wydane dokumenty administracyjne.
W koszcie realizacji robót wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty ewentualnych nadzorów specjalistycznych, badań i ekspertyz (np. badania laboratoryjne itp.)
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową, odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, specyfikacjami, harmonogramem i poleceniami nadzoru inwestorskiego.   
Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej kierowanie, nadzór i kontrolę robót budowlanych. Jeżeli na budowie są prowadzone roboty budowlane, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności innej niż ma Kierownik budowy, obowiązuje ustanowienie dla tych robót kierownika o danej specjalności. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na zasobach i rzeczach powstałe w związku z realizacją robót. 

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:
- dziennik budowy (opcjonalnie)
- protokół przekazania placu budowy
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych
- protokołów odbiorów robót
- protokoły z narad i konsultacji

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.
Dziennik budowy (opcjonalnie) powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego. Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje również:
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego
- autorowi projektu
- osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych).
Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty muszą być zawsze dostępne dla Inwestora i nadzoru inwestorskiego. 


1.8. Kontrola jakości robót
1.8.1. Wymagania ogólne
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem i ze sztuką budowlaną.
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
- terminy i sposób prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę
- wykaz środków transportu
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości
- określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót
- prowadzenie bieżącej kontroli jakości otrzymywanych materiałów
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane zostały w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, tak by zapewniać właściwy efekt wykonanych prac. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa , posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Materiały, które nie spełniają powyższych kryteriów będą odrzucone.

1.8.2. Koszty badań kontrolnych
Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w przypadku, jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne. Koszty badań kontrolnych obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.
1.9. Obmiar robót
Przedmiar robót podany w  załączniku do SIWZ stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który stanowi podstawę do rozliczania robót wg cen wskazanych w ofercie. Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przedmiarów i zgłoszenia Zamawiającemu ewentualnych rozbieżności najpóźniej na 7 dni przed terminem złożenia ofert.  
1.10. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. Wykonane prace podlegać będą odbiorowi technicznemu ze strony Zamawiającego. Odbioru końcowego dokona komisja z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, która sprawdzi prawidłowość i zgodność wykonanych prac z zasadami sztuki budowlanej, z normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych.    

Odbiory robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10.1. Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje
a. Protokoły odbioru robót zanikających i protokoły częściowe.
b. receptury i ustalenia technologiczne
c. dziennik budowy (opcjonalnie)
d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
e. atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych
f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru
g. sprawozdanie techniczne
h. dokumentację powykonawczą
i. atesty jakościowe zastosowanych materiałów budowlanych, deklaracje zgodności, bezpieczeństwa i inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót
- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

1.10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót
- podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji robót oraz oględziny podczas odbioru
- podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję odbioru.

1.10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i/lub pisemnie Zamawiającemu. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie badań i pomiarów wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z protokołami dotyczącymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji pierwotnej i ze S.T. Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru.

1.10.4. Podstawą płatności jest ryczałtowa kwota przedstawiona w ofercie przetargowej. 
            Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie wymagania, badania i inne czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót opisanych w dokumentacji projektowej i STWiOR. 
            Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie ofertowym.  

1.11. Przepisy związane.
         Należy stosować wszystkie obowiązujące przepisy i normy polskie i odpowiadające
         im normy i przepisy Unii Europejskiej odnoszące się do zakresu rzeczowego
         wykonywanych robót budowlanych (aktualne ich wersje). Poniżej zaprezentowany
         katalog nie wyczerpuje wszystkich normatyw, które należy stosować podczas wykonywania robót.  
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 

Aktualne wersje Rozporządzeń: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10.07.2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej 
Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

I. ROBOTY ZIEMNE.

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót ziemnych przy
wykonywaniu wykopów dla potrzeb posadowienia budynku i obiektów zagospodarowania
terenu.

Zakres robót objętych S.T.
Wykonywanie wykopów i ukształtowanie terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i
obsypek gruntem

1.2. Materiały
      Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują 
      jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. Do wymiany gruntu pod 
      płytę fundamentową należy stosować kruszywo gruboziarniste twarde
      Piasek i pospółkę należy stosować do niwelacji powierzchni terenu i zasypania przestrzeni 
      wewnętrznej nad płytą fundamentową

1.3. Sprzęt
     - równiarki lub spycharki uniwersalne;
     - walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
     - sprzęt pomiarowy

1.4. Transport
      Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
      dopuszczonymi do eksploatacji. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 
      powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

1.5. Wykonanie robót
      Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
      terenu z danymi podanymi w projekcie. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
      kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
      Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
      przekopów kontrolnych i zabezpieczyć urządzenia usytuowane w najbliższym 
      sąsiedztwie. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
      gruntu; poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy zapewniać jego 
      odwodnienie. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
      zagęszczenia do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego niż zgodnie z BN-
      77/8931-12. 
      Wykonania zasypki: oczyszczenie dna wykopu, układanie i zagęszczanie gruntów - 
      wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

1.6. Kontrola jakości
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
- kontrola prawidłowość wytyczenia robót w terenie;
- kontrola rodzaju i stanu gruntu;
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów
- ocena poszczególnych etapów robót 

1.7. Jednostką obmiaru dla robót ziemnych jest (m3) 

1.8. Roboty ziemne odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy (opcjonalnie)

1.9. Podstawa płatności
Za (m3) zgodnie z obmiarem

1.10. Przepisy związane
Obowiązujące przepisy i normy. 

II. FUNDAMENTY.

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót fundamentowych
dla potrzeb budynku laboratorium w Daszynie

Zakres robót objętych S.T.
Przyjęto jednakowy poziom posadowienia płyty fundamentowej. Budynek 
posadowiono na płycie fundamentowej. Podłoże pod płytą należy wymienić i
zagęścić sposobem mechanicznym warstwami o grubości 2 x 15 cm. Do
wymiany użyć kamienia łamanego niesortowanego twardego –granit , bazalt
frakcji 0-60 mm. Zaprojektowano fundament płytowy wylewany z betonu
C30/37. Zbrojenie płyty – pręty żebrowane i gładkie.

1.2. Materiały
      Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują 
      jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. Do wymiany gruntu pod 
      płytę fundamentową należy stosować kruszywo gruboziarniste twarde
      Piasek i pospółkę należy stosować do niwelacji powierzchni terenu i zasypania przestrzeni 
      wewnętrznej nad płytą fundamentową

1.3. Sprzęt
     - równiarki lub spycharki uniwersalne;
     - walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
     - sprzęt pomiarowy

1.4. Transport
      Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
      dopuszczonymi do eksploatacji. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 
      powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

1.5. Wykonanie robót
      Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
      terenu z danymi podanymi w projekcie. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
      kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
      Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
      przekopów kontrolnych i zabezpieczyć urządzenia usytuowane w najbliższym 
      sąsiedztwie. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
      gruntu; poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy zapewniać jego 
      odwodnienie. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
      zagęszczenia do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego niż zgodnie z BN-
      77/8931-12. 
      Wykonania zasypki: oczyszczenie dna wykopu, układanie i zagęszczanie gruntów - 
      wskaźnik zagęszczenia gruntu wg obowiązującej normy. 

1.6. Kontrola jakości
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
- kontrola prawidłowość wytyczenia robót w terenie;
- kontrola rodzaju i stanu gruntu;
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów
- ocena poszczególnych etapów robót 

1.7. Jednostką obmiaru dla robót ziemnych jest (m3) 

1.8. Roboty ziemne odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy (opcjonalnie)

1.9. Podstawa płatności
Za (m3) zgodnie z obmiarem

1.10. Przepisy związane
Obowiązujące przepisy i normy. 

III. ROBOTY MUROWE.

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót murowych
Dotyczących wykonania ścian zewnętrznych i działowych murowanych.

Zakres robót objętych S.T.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych,
-wykonanie ścian konstrukcyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P
       +W,
-wykonanie ścian działowych z pustaków ceramicznych POROTHERM P
       +W,
-ułożenie nadproży prefabrykowanych,
-wykonanie konstrukcji żelbetowej,

1.2. Materiały
Pustaki ceramiczne POROTHERM P+W, prefabrykaty,  

1.3. Sprzęt
Rusztowania, pompa do betonu, sprzęt pomiarowy

a1.4. Transport
Samochód o udźwigu do 12 ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy, dźwig samochodowy
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP

1.5. Wykonanie robót
Proces technologiczny:
- wymurowanie ściany zewnętrznej i ścian działowych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W.

1.6. Kontrola jakości
- sprawdzenie ustawienia rusztowań,
 sprawdzenie jakości i szczelności ułożenia bloczków,
 sprawdzenie wykonania szalowania konstrukcji betonowych,
 sprawdzenie wykonania zbrojenia konstrukcji betonowych,
sprawdzenie ułożenia i zagęszczenia betonu

1.7. Jednostką obmiaru dla robót murarskich jest (m2) ściany

1.8. Roboty murarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy (opcjonalnie)

1.9. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem

1.10. Przepisy związane
Obowiązujące przepisy i normy. 

IV. ROBOTY TYNKARSKIE

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich
dotyczących położenia tynków cienkowarstwowych, w tym mozaikowych na ścianach.

Zakres robót objętych S.T.
	- oczyścić podłoże szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie roztworem 10% mydła szarego)
	- sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o ok. 10 – 15 mm
	- nałożyć tynk cementowo-wapienny 1,5 cm 
	- wykonać tynk mozaikowy ściśle wg instrukcji producenta

1.2. Materiały
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN

1.3. Sprzęt
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło do zapraw, pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

1.4. Transport
Samochód o udźwigu do 12 ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy, dźwig samochodowy

1.5. Wykonanie robót
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnię
- wykonanie tynku mozaikowego

1.6. Kontrola jakości
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 – 4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo – wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy obrzutki – narzut rozprowadzić pacą
- tynk mozaikowy wykonać zgodnie z instrukcją producenta

1.7. Jednostką obmiaru dla robót tynkarskich jest (m2) tynku

1.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy (opcjonalnie)

1.9. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk:
- cem. – wap.
- tynk cienkowarstwowy mozaikowy

1.10. Przepisy związane
PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem. – wap.
PN-70/B-101000 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 – Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
PN65/B-10101 – Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.


V. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rusztowaniowych
dla realizacji zadania.

Zakres robót objętych S.T.
	- transport z baz na plac budowy
	- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
	- umocowanie wózka do podłoża
	- umocowanie rusztu do ściany
	- zabezpieczenie siecią odgromową
	- podłączenie do źródła zasilania

1.2. Materiały
Podkłady, kliny drewniane


1.3. Sprzęt
Mechaniczny pomost roboczy

1.4. Transport
	Samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń.

1.5. Wykonanie robót
	Ściśle wg instrukcji producenta

1.6. Kontrola jakości robót
	- sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoża
	- posadowienia rusztowania
	- zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z aktualną PN
	- zakotwień
	- wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do użytkowania.
	Z badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowna decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do użytkowania.

1.7. Jednostka obmiaru – 1 – no stanowisko ustawienia

1.8. Odbiór robót S.T.
	Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy (opcjonalnie)

1.9. Podstawa płatności
	Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

1.10. Przepisy związane
	PN-74/B-02009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne
	PN-70/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – obciążenia wiatrem
	PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych.



VI. DACH.

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót konstrukcji dachu
odwróconego i pokrycia dachu budynku laboratorium w Daszynie.

Zakres robót objętych S.T.
Wykonanie dachu zielonego – dach zielony systemowy 

1.2. Materiały
       - szlichta cementowa ze spadkiem
       - izolacja ciężka z emulsji polimerowo-bitumicznej odpornej na korzenie 
       - mata ochronna wodoodporna  
       - warstwa termiczna polistyren ekstradurowany 
      - warstwa drenażowa np. geowłóknina polipropylenowa 
      - drenaż, warstwa żwiru 16/32mm

1.3. Sprzęt
Rusztowania, narzędzia zalecane przez producenta

1.4. Transport
Dozwolonymi środkami transportu. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP

1.5. Wykonanie robót
Proces technologiczny:
               - Wykonanie szlichty wyrównawczej.
               - Wykonanie warstw izolacyjnych i drenażowych
               - Wykonanie warstw ziemnych i podkładów
               - Wykonanie nawierzchni (warstwy gleby, rośliny itp

1.6. Kontrola jakości
             Kontrola jakości wykonania prac izolacyjnych i podkładowych :
             - zgodność warstw izolacyjnych i drenażowych z projektem
             - zgodność warstw ziemnych i podkładowych z projektem
             - zgodność warstw wierzchnich z projektem

1.7. Jednostką obmiaru dla robót jest (m2) powierzchni dachu

1.8. Roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy (opcjonalnie)

1.9. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem

1.10. Przepisy związane
Obowiązujące przepisy i normy. 

VII. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

1.1     Przedmiot ST
1.1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.
1.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
- wykonania gładzi wewnętrznych ścian 
- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne,
- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.


1.3 	Materiały
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych powierzchni ścian. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe.
Gipsy szpachlowe - typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.
Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18;
Listwa wykańczająca - dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Stosować zaprawę fugową wodoodporną.
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi.
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji okładzin.

1.4 	SPRZĘT
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
- szlifierki kątowe,
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.


1.5 Transport
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

1.6	Wykonywanie robót
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową, odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, specyfikacjami, harmonogramem i poleceniami nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego.   
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.
Na powierzchni płyt GK, nie obłożonych płytkami ceramicznymi, wykonać gładź gipsową, a następnie dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną białą.  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
- ściany betonowe
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
- płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych.

1.7. 	Kontrola jakości robót
W szczególności obejmuje:
- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- prawidłowości wykonania podłoża
- wyglądu powierzchni gładzi
- ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

1.8. 	Obmiar robót
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą specyfikacją jest metr kwadratowy [m2].

1.9. 	Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.


VIII. ŚCIANKI DZIAŁOWE

1.1. 	Przedmiot 
1.1.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych z płyt g-k, płyt laminowanych systemowych, przesuwnej na profilach aluminiowych związanych z wykonaniem zadania.
1.1.2 S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2. 	Zakres robót
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- postawienie nowych ścianek z płyt g-k, w tym w pomieszczeniach mokrych wodoodpornych.

1.3    Materiały
Ścianka działowa lekka (płyta woda –ogień)– 12,5 cm
- 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,5 cm,
- stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
- płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych gr. 10,0 cm,
- 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,5 cm,

1.4. 	Sprzęt
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem
- Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
- Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty,
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych
- Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej:
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentów):
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
- Narzędzia do instalacji profili nośnych:
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- Podesty robocze 
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie


1.5.Transport
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały sie i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
Składowanie
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej.

1.6 	 Wykonanie robót
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową, odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, specyfikacjami, harmonogramem i poleceniami nadzoru inwestorskiego.   
Ścianki działowe g-k:
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych i elementów pionowych
- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub
specjalna gilotyna dźwigniowa.
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.
- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie
wykonywania rusztu.
- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków przy ościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
- Bezpośrednio nad ościeżnica musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przy ościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża.
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności.
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując
ustawienie słupków.
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).
- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.
Do obłożenia ścian należy stosować płytę gipsowo-kartonową ogniochronną (GKF) o grubości co najmniej 15 mm. Wełnę wkłada się do wewnątrz ściany na wcisk. Szerokość pasa wełny musi być minimum o 1 cm większa od odległości pomiędzy pionowymi elementami konstrukcji nośnej ściany. Dla uszczelnienia ogniowego ściany po obwodzie, należy stosować materiały niepalne.

1.7. 	Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy,) z
dokumentacją
- Sprawdzenia poprawności wykonania robót
- Właściwego wypoziomowania (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń
- Sprawdzenie równości powierzchni płyt
- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt

1.8. 	Obmiar robót
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

1.9.	 Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
	
	
IX. PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE

1.1 Przedmiot
1.1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.1.2 S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.1

1.2 Zakres robót
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
-gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
- posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GRES - płytki układane na klej metodą kombinowaną
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.3. 	Materiały
- Preparat gruntujący
- Płytki – gresy
- Listwy cokołowe z glazury
- Klej do płyt i płytek
- Zaprawa fugowa
- Silikon do fug
- Listwy wykończeniowe
- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 

1.4.	 Sprzęt
Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym prawidłowe wykonanie robót. 
- miara
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia,
- wałki dociskowe,
- frezarka ręczna lub mechaniczna,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- gąbki do mycia i czyszczenia,

1.5 Transport
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników
atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie - płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Elementy drewniane przewozić krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Składowanie w pomieszczeniach zamkniętych.

1.6. 	Wykonanie robót
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową, odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, specyfikacjami, harmonogramem i poleceniami nadzoru inwestorskiego.   
Posadzki z terakoty, gresu
Wykonać gruntowanie zgodnie z dokumentacją projektową. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

1.7. 	Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiałów,
- badanie podłoży i podkładów,
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- ocenę estetyki wykonanych robót.

1.8.	 Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich. 

1.9 	Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie
należy wykonać przez ocenę wzrokową,
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i
[bookmark: _GoBack]pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.


X. POWŁOKI MALARSKIE

1.1. 	Przedmiot
1.1.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem.
1.1.2 S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.1

1.2 Zakres robót
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- przygotowanie podłoża – ściany z PGK, murowane otynkowane
- malowanie
- roboty zabezpieczające np. folia malarska

1.3 Materiały
- Woda (PN-EN 1008:2004) - zdatna do picia, niedozwolone użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
- Mleko wapienne - postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody
- Spoiwa bezwodne - pokost lniany
- Rozcieńczalniki:
– woda – do farb wapiennych,
– terpentyna i benzyna – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
- Farby budowlane gotowe - odpowiadające wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie:
- Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie
- Środki gruntujące
- Folia malarska

1.4 Sprzęt
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska


1.5 Transport
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

1.6  	Wykonanie robót
Podłoże należy zabezpieczyć środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Zalecana ilość warstw 3.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3 tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

1.7	 Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń,
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej
powierzchni,
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień,
zacieków i rys,
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,
- końcowy efekt prac malarskich.
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni.
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

1.8. 	Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu.

1.9. 	Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.
Rodzaje odbiorów:
- Odbiór podłoża
- Odbiór robót malarskich:
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy (opcjonalnie).

XI. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

1.1. 	Przedmiot

1.1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu nowej stolarki drzwiowej związanych z realizacją zadania
1.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.1

1.2. 	Zakres robót
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- drobne prace wykończeniowe.

1.3. 	Materiały
1. Drzwi
- wzmocnione na konstrukcji z płyty wiórowej otworowanej, obłożonej płytą HDF; wykończone laminatem wodoodpornym PVC, bezprogowe, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, klamka, okucia, opcjonalnie kratka wentylacyjna, zamek łazienkowy
- ościeżnice stalowe na pełną grubość muru wraz z opaską o szerokości 10 cm. w kolorze drzwi.
- materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka .

1.4. 	Sprzęt
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu drzwi.

1.5. 	Transport
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

1.6. 	Wykonanie robót
Przed montażem stolarki należy sprawdzić, czy:
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo zamontowane i wykazują kąty proste,
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane,
zanieczyszczone),
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a nadproża w poziomie. 
Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione.
Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży.
Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.
Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

1.7. 	Kontrola jakości robót
- badanie dostaw i jakości materiałów,
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

1.8. 	Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest szt. montowanych drzwi.

1.9. 	Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

XII. MONTAŻ OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres obejmuje montaż okien i drzwi z PCV w kolejności robót:
1. dostawa i wstawienie nowych okien i drzwi wg projektu. 
1. mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi. 
1. uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem
1. obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami
1. uszczelnienie połączeń  ościeżnic z murami i parapetami silikonem

1.2. Materiały .
Należy zamontować okna z profili 6-cio komorowych PCW, przeszklenia szyba zespolona dwukomorowa z powłoką niskoemisyjną; współczynnik dla okien zgodnie z dokumentacją projektową; z nawiewnikami higrosterowanymi, białe. Okna rozwieralno-uchylne.
Należy zamontować: nowe parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości 0,7mm, z kapinosem, z uwzględnieniem planowanej warstwy docieplenia ścian zewnętrznych oraz parapety wewnętrzne z PCV, zaokrąglone, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 
Należy przyjąć drzwi wejściowe do budynku w zestawach aluminiowo-szklanych, bezprogowe, z nawiewnikami higrodterowanymi. Przeszklenia szyba zespolona dwukomorowa z powłoką niskoemisyjną; współczynnik dla drzwi zgodnie z dokumentacją projektową. Wejście zewnętrzne do budynku – zadaszone. Drzwi zewnętrzne aluminiowe wyposażone w samozamykacz. 
Inne materiały uzupełniające : 
   -  Pianka uszczelniająca poliuretanowa
   -  Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
   - silikon akrylowy wodoodporny
Atesty na okna, drzwi i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu

1.3. Sprzęt, środki transportu
1. wiertarka udarowa do nawiercania otworów mocujących 
1. wiertarka z mieszadłem do rozrabiania kleju
Transport dowolny – brak utrudnień w dojeździe do budynku.

1.4. Przebieg robót budowlanych.
Należy zamocować nowe okna i drzwi spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą stalowych łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni  futryn. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub kotwowych szybkiego montażu przeznaczonych do ścian murowanych. Nie dopuszcza się technologii przewiercania ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Po obu stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawa klejową. 
Podokienniki wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawędzi bocznych. Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku zewnętrznym wielkości około 1,5% do.3,0 %.  Mocowanie do okien za pomocą powlekanych wkrętów z podkładką gumową. Należy uzupełnić powstałe przy demontażu ubytki w powierzchni węgarków. Ponadto należy uszczelnić styk okna z węgarkiem za pomocą masy silikonowej. Od wewnątrz należy uzupełnić tynk ościeży oraz gładzie gipsowe, naroża zabezpieczyć kątownikami siatkowymi, po zagruntowaniu ościeża dwukrotnie pomalować. 

1.5.Warunki odbioru robót
    Roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy (opcjonalnie).
    Odbiorowi podlegają : 
1. mocowanie nowych okien i drzwi 
1. uszczelnienie pianką poliuretanową
1. uszczelnienie zewnętrzne 
1. osadzenie podokienników
1. wykończenie ościeży
1. mocowanie i regulacja

1.6 Przepisy związane
Aktualne przepisy i normy.
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