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Przedmiot, cel i podstawa opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa obiektu Instytucji Kultury w Daszynie”. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

program zawiera część opisową i informacyjną. 

Program stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie wykonania robót budowlanych w obiekcie 

Instytucji Kultury w Daszynie. Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Daszyna, 

największej na terenie Gminy Daszyna i jest najważniejszym i wiodącym, w oczach 

mieszkańców, ośrodkiem kultury na terenie Gminy, zaliczany jest do obiektów użyteczności 

publicznej.   

Podstawa opracowania: 

- umowa z Gminą Daszyna, 

- wytyczne Inwestora, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

- obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji 

- wizja lokalna na terenie działki przeznaczonej do lokalizacji inwestycji 

Cele pracowania – opracowanie wytycznych stanowiących podstawy do wyceny zamówienia 

obejmującego wykonanie zadania „Przebudowa obiektu Instytucji Kultury w Daszynie” w 

systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. 

 

 
ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

1. Przedmiot zamówienia – dane ogólne. 
 

1.1 Lokalizacja w województwie. 
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1.2  Lokalizacja w Powiecie Łęczyckim. 
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1.3 Opis stanu istniejącego i wyjściowego dla projektu. 

Obecnie na terenie gminy Daszyna funkcjonuje jedna Instytucja kultury – Gminna 

Biblioteka Publiczna. Główny obiekt zajmowany przez Instytucję kultury dotychczas 

znajdował się w budynku Daszyna 33 i 34, jednak w 2020r. zakończono realizację nowego 

projektu, w ramach którego powstał dodatkowy ośrodek kultury, w zabytkowym dworze w 

Daszynie 40, gdzie przeznaczono część pomieszczeń na działalność gminnej biblioteki. Stąd 

w obiekcie Daszyna 33 zwolni się część pomieszczeń, które, po odpowiedniej przebudowie, 

dostosowaniu do przepisów sanitarnych i dostępności dla osób niepełnosprawnych, mogą 

zostać wykorzystane w celach rozszerzania oferty kulturalnej Gminy. Przed laty budynek 

Daszyna 33 był już wykorzystywany, oprócz biblioteki, na inną działalność kulturalną, 

pełniąc rolę lokalnego ośrodka kultury, w którym skupiała się główna działalność w sferze 

kulturalnej na tym obszarze. Prowadzone w nim były min. zajęcia kół zainteresowań czy 

imprezy kulturalne. Obiekt wybudowany został w czynie społecznym mieszkańców gminy, a 

od początku jego istnienia, nie przeprowadzano żadnych prac adaptacyjnych, czy 

modernizacyjnych, mimo zmieniających się, na przestrzeni lat, przepisów sanitarnych, czy 

dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych. Powyższe spowodowało, że 

korzystanie z obiektu w obecnym stanie jest znacznie utrudnione, a jego estetyka i 

funkcjonalność nie zachęcają mieszkańców do jego odwiedzania i uczestniczenia w zajęciach 

czy imprezach kulturalnych. Część organizacji zajęć czy spotkań w ogóle uniemożliwiają 

warunki techniczne panujące w budynku, szczególnie tych skupiających większą ilość 

uczestników. Obecna funkcjonalność obiektu znacznie odbiega od obowiązujących 

standardów dla tego typu obiektów, stąd w celu doprowadzenia do pełnego wykorzystania 

budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, niezbędna jest przebudowa w zakresie objętym 

niniejszym PFU. 

Z uwagi na to, że zapotrzebowanie na działalność kulturalną wśród społeczności lokalnej 

jest ogromne i systematycznie wzrasta, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań 

zmierzających do umożliwienia wykorzystania potencjału lokalowego ośrodka, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dopuszczenia do użytkowania. Organizowanie i prowadzenie 

działalności kulturalnej należy do zadań własnych samorządu lokalnego.  

Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego wykonania robót budowlanych w obiekcie w 

Daszynie jest odpowiedzią Gminy Daszyna na zdiagnozowane potrzeby w sferze działalności 

kulturalnej tego terenu. 
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1.4 Opis projektowanych robót budowlanych w obiekcie. 
 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz 

zezwoleń na wykonanie robót budowlanych w obiekcie Instytucji Kultury Daszyna 33, 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania wybudowanej 

infrastruktury.  

Przedsięwzięcie wpisuje się w typ projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020; oś 

priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 

Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo 

kulturowe i infrastruktura kultury -   

 „Roboty budowlane w obiektach instytucji kultury (z wyłączeniem budowy nowego 

budynku w określonym miejscu oraz odbudowy), zakup wyposażenia dla instytucji kultury”.  

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie 

łęczyckim, na terenie gminy Daszyna i obejmuje działkę nr 148/7 obręb Daszyna. 

Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania powyższą nieruchomością, jako 

właściciel działki objętej projektem: 

- działka nr 148/7 obręb Daszyna – podstawa prawna dysponowania nieruchomością – 

Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-81/13/91 z dn. 18.10.1991 

Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w wydatkach budżetowych oraz Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Daszyna. 

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjających 

warunków dla rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego. Pozostałe cele - 

stworzenie sprzyjających warunków dla zwiększenia popytu dla oferowanych usług 

kulturalnych; wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-kulturalnej i gospodarczej 

gminy, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej, kulturalnej, gospodarczej i 

przestrzennej; pozytywny wpływ na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian 

strukturalnych na tym obszarze. Realizacja pozwoli wypełnić  cel szczegóły postawiony przed 
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projektami realizowanymi w ramach VI osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014 -2020 

„Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu” tj. – zwiększonej partycypacji w kulturze na 

terenie województwa - celem projektu jest pozytywny wpływ podjętych działań na 

intensyfikację oraz wzrost dynamiki rozwoju kultury.  

Obecny projekt przewiduje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 

obiektu Instytucji Kultury w Daszynie w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie obiektu 

do wyznaczonych mu celów tj. służenia  lokalnym mieszkańcom jako miejsce rozwoju 

kulturalno-społecznego. Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 

pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi standardami oraz 

przepisami i wytycznymi, w tym sanitarnymi, bhp i p.poż. oraz przez osoby niepełnosprawne. 

Zaplanowano wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę obiektu poprzez 

dobudowę części parteru oraz nadbudowę części piętra, a także wykonanie robót 

budowlanych wewnątrz budynku na łącznej powierzchni użytkowej 548,4 m2, w tym roboty 

budowlane adaptacyjne wewnętrzne, uwzględniające dostosowanie obiektu dla osób 

niepełnosprawnych, w zakresie pomieszczeń sanitariatów i dostosowania do obowiązujących 

norm sanitarnych, przebudowa głównej klatki schodowej i pozostałych pomieszczeń, 

wymiana posadzek, naprawa tynków, wykonanie okładzin ścian wewnętrznych, wymiana 

drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, wymiana instalacji wod-kan, c.o., wymiana 

instalacji elektrycznych i niskoprądowych, wykonanie instalacji alarmowej. Ponadto 

zaplanowano wykonanie robót budowlanych zewnętrznych w zakresie docieplenia ścian 

zewnętrznych, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, wykonania opaski wokół budynku, 

modernizacji wejść do budynku i elementów elewacyjnych.      

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowie, nie będą powodowały 

zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedłużenia terminu wykonania prac. Uznaje się, iż 

pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” 

lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 
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1.4.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 

Realizacja projektu jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; VI Oś Priorytetowa: 

„Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu”; priorytet inwestycyjny 6c „zachowanie, 

ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”; cel szczegółowy – 

zwiększona partycypacja w kulturze na terenie województwa”. Zakres działań wyznaczonych 

w projekcie ma pozytywny wpływ na: 

 Poszerzenie i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej  

 Wzrost liczby osób korzystających z usług obiektu 

 utworzenia silnego, lokalnego ośrodka kultury w regionie 

 Rozwój społeczno-kulturalny gminy 

 zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku; 

 poprawy jakości życia mieszkańców 

 

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna 

sprzyjających warunków dla rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego. W 

konsekwencji celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków dla zwiększenia popytu 

dla oferowanych usług kulturalnych, czego rezultatem będzie aktywne uczestnictwo 

mieszkańców oraz gości w ofercie kulturalnej prezentowanej w obiekcie. Celem realizacji 

projektu będzie również wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-kulturalnej i 

gospodarczej gminy, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej, kulturalnej, gospodarczej 

i przestrzennej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie 

szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na tym obszarze, w tym na:   

 polepszenie warunków życia mieszkańców; 

 wzmocnienie lokalnego potencjału generowania miejsc pracy; 

 zwiększenie atrakcyjności sektora handlu i usług na terenie gminy; 

 zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca dobrej oferty kulturalnej i turystycznej, 

sprzyjającej wypoczynkowi, ciekawemu spędzaniu wolnego czasu i rekreacji. 

Osiągnięciem celu społecznego będzie rozwój sektora handlu i usług na obszarze objętym 

projektem, który generuje popyt na usługi pokrewne. Polepszenie warunków życia 
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mieszkańców oczekiwane jest w związku z perspektywą podniesienia atrakcyjności terenu 

gminy i oczekiwanego wzrostu cen działek, spowodowanego ożywieniem gospodarczym.  

Konsekwencją postawienia celów bezpośredniego i dodatkowych przed projektem jest 

wypełnienie celu pośredniego realizowanej inwestycji, którym jest wzrost świadomości 

przedsiębiorców i mieszkańców poprzez czynne uczestnictwo w organizowanej w wyniku 

realizacji projektu ofercie kulturalnej. Miarą osiągnięcia powyższych celów będzie wzrost 

zaangażowania przedsiębiorców, mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Gminy 

w podejmowane przez samorząd działania na rzecz rozwoju kultury i tworzenia atrakcyjnej 

oferty kulturalnej.  

1.4.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 

Przedsięwzięcie polegające na wykonaniu robót budowlanych w obiekcie Instytucji 

Kultury Daszyna 33 jest inwestycją o lokalnym znaczeniu społeczno-kulturalno-

ekonomicznym i należy do zadań własnych samorządu, z zakresu działalności kulturalnej. 

Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z jednej strony z niezadawalającego stanu 

technicznego obiektu, nie dostosowania do obowiązujących przepisów sanitarnych, 

ograniczonej lub braku dostępności dla osób niepełnosprawnych, a drugiej zaś z wciąż 

rosnącego zainteresowania ofertą kulturalną i zapotrzebowania lokalnej społeczności na takie 

usługi.   

         Dobrze rozwinięta lokalna infrastruktura kulturalna, jest w Polsce niezbędna, jako 

podstawowy element świadczący o standardach rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla 

krajów Unii Europejskiej. Dzięki realizacji projektu oczekiwane są wymierne efekty 

społeczno-kulturalne w postaci wzrostu zadowolenia mieszkańców, co może prowadzić do 

wzrostu zainteresowania gminą jako potencjalnym miejscem do pracy i życia.   

Korzyści bezpośrednie wynikające z realizacji inwestycji:  

- poszerzenie i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej gminy 

- wzrost liczby osób korzystających z usług obiektu 

- wzrost aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców 

- integracja społeczności lokalnej 

- wzrost zadowolenia społecznego 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, 

zarówno w czasie prowadzenia robót, jak i w czasie eksploatacji. Projekt realizowany będzie 
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z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wspierał będzie dążenie do osiągnięcia 

celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie w 

ramach jego realizacji certyfikowanych materiałów zgodnych z obowiązującymi 

wymaganiami prawa, w tym ochrony środowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiązań 

chroniących środowisko – służących minimalizacji zużycia energii i powodujących uniknięcie 

emisji zanieczyszczeń. W ramach wykonywania robót budowlanych przewiduje się 

korzystanie z maszyn i urządzeń o niskiej emisji spalin. W ramach projektu – w czasie i po 

jego zakończeniu zachowana będzie również zasada „zanieczyszczający płaci”, przekładająca 

się na udział finansowy podmiotów w odbudowie środowiska naturalnego poprzez opłaty za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim 

skutkom, jakie inwestycja mogłaby wywołać w zakresie środowiskowym. 

W ramach realizacji projektu promowane będzie bezpośrednio efektywne gospodarowanie 

zasobami naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a pośrednio promowana będzie 

różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku 

związanemu z negatywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez pozyskanie i 

wykorzystanie w projekcie materiałów nie powodujących degradacji środowiska i urządzeń 

energooszczędnych. Powyższe pozwoli wypełnić zapisy art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.  

Ponadto projekt nie oddziałuje negatywnie na obszary objęte Siecią NATURA 2000, a 

realizacja projektu wpłynie na zwiększenie różnorodności biologicznej poprzez podjęcie 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza - uniknięcie emisji gazów cieplarnianych poprzez 

zminimalizowanie zużycia energii i zastosowanie energooszczędnego oświetlenia. Na 

obszarze planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) dla inwestycji nie jest 

wymagane opracowanie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i 

pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych 

i hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów 

obsługujących budowę. Z tych też powodów realizacja inwestycji może w nieznacznym 

stopniu zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać 

na klimat akustyczny, powierzchnię ziemi na terenach przyległych. Uciążliwości związane z 

fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 
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Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 

robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

 
1.4.2.1 Parametry charakteryzujące obiekt i zakres robót. 

 

Budynek objęty projektem zlokalizowany jest na działce nr 148/7 w obrębie Daszyna 

Gmina Daszyna. 

Budynek znajduje się w części miejscowości o rozproszonej zabudowie. Wokół 

zabudowa niska i średniowysoka – budynki mieszkalne jednorodzinne, handlowo-usługowe i 

użyteczności publicznej. Teren płaski, uzbrojony w infrastrukturę techniczną – woda, 

kanalizacja, ciepłociąg, energia elektryczna; nie ogrodzony. W wyniku przeprowadzonych 

robót nie zmieni się sposób zagospodarowania i użytkowania działki. Projektowana 

inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska, higienę i zdrowie użytkowników 

budynku oraz budynki sąsiednie. Teren inwestycji nie leży w obszarze ochrony 

konserwatorskiej, nie wymagana jest wycinka zielni. 

Budynek użyteczności publicznej objęty inwestycją to wolnostojący budynek 1-

kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, na planie prostokąta. Obecnie 

Budynek użytkowany jest przez Samorządową Instytucję Kultury – Gminną Bibliotekę 

Publiczną, posiada trzy wejścia z zewnątrz, w tym jedno główne. 

 

Dane liczbowe 

Łączna powierzchnia użytkowa - 548,4 m² 

           - liczba docelowa stałych użytkowników – 2 pracowników i ok. 40 osób korzystające z   

             zajęć   

Spis pomieszczeń objętych projektem: 

 

PARTER 

0.1 – wiatrołap – 5,3 m2 

0.2 – hall – 10,7 m2 

0.3 – komunikacja 

0.4 – sala zebrań – 39,3 m2 

0.5 – sala do tańca – 45,4 m2 

0.6 -  sala śpiewu – 35,4 m2 

0.7 -  sala zajęć – 26,1 m2 

0.8 – węzeł cieplny – 8,5 m2 

0.9 – sala zajęć – 27,9 m2 

0.10 – pom. gospodarcze – 2,2 m2 

0.11 – wc – 5,0 m2 

0.12 – wc – 5,0 m2 
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0.13 – wc niepełnospr. – 5,0 m2 

0.14 – sala zajęć – 20,1 m2 

0.15 – szatnia – 13,1 m2 

 

PIETRO 

1.1 – sala zajęć – 71,7 m2 

1.2 – kuchnia – 19,5 m2 

1.3 – wc niepełnospr. – 5,0 m2 

1.4 – sala orkiestry – 45,4 m2 

1.5 – sala zajęć – 35,4 m2 

1.6 – sala zajęć – 35,4 m2 

1.7 – pom. gospodarcze – 2,2 m2  

1.8 – pom. biurowe – 12,6 m2   

1.9 – pom. magazynu książek – 14,8 m2   

1.10 – wc – 5,0 m2    

1.11 – wc – 5,0 m2    

1.12 – komunikacja    

 

 

I. Opis robót budowlanych zewnętrznych: 

1. Rozbudowa budynku na powierzchni zabudowy 89,1 m2 od strony południowej oraz 

nadbudowa części piętra, w tym: 

- wykonanie robót ziemnych 

- wykonanie ław fundamentowych i ściany fundamentowej  

- wykonanie ściany zewnętrznej parteru z pustaka typu Porotherm 38 (na długości: 2 x 

4,0 m; 1 x 22,28 m; h parteru w świetle = 3,28 m) -  wraz z dociepleniem, obustronnie 

otynkowanej; współczynnik przenikania ciepła przegrody < 0,2 W/m2xK; z 

wykonaniem otworów okiennych, nadproży i osadzeniem okien o współczynniku 

przenikania ciepła < 0,9 W/m2xK – 7 szt: 120x180cm; z wykonaniem otworu 

drzwiowego, nadproża i osadzeniem drzwi o współczynniku przenikania ciepła < 1,3 

W/m2xK – 1 szt: 90x200cm 

- wykonanie ściany zewnętrznej piętra z pustaka typu Porotherm 38 (na długości: 2 x 

16,97 m; 1 x 22,28 m; część na odcinku 22,28 m; h piętra w świetle = 3,0 m) wraz z 

dociepleniem; współczynnik przenikania ciepła przegrody < 0,2 W/m2xK; z 

wykonaniem otworów okiennych, nadproży i osadzenie okien o współczynniku 

przenikania ciepła < 0,9 W/m2xK – 20 szt: 120x180cm 

- wykonanie kominów wentylacyjnych  

- wykonanie stropu nad parterem – strop gęstożebrowy typu TERIVA    

- wykonanie drewnianego stropu poddasza nieużytkowego wraz z dociepleniem – 

współczynnik przenikania ciepła <0,15 W/m2xK wraz z drewnianą więźbą dachową, 
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wykonanie dachu kopertowego, czterospadowego o spadku min. 15 stopni, krytego 

blachodachówką na łatach drewnianych 

- wykonanie instalacji odgromowej  

- wykonanie obróbek blacharskich 

- wykonanie podestu wejściowego i schodów do pomieszczenia technicznego na  

   elewacji zachodniej budynku, wykonanie balustrady ze stali malowanej proszkowo 

2. Modernizacja budynku, w tym: 

- w ścianie parteru zachodniej – demontaż stolarki i zamurowanie 2 szt otworów 

drzwiowych (5,85 m2) i 1 szt. otworu okiennego (2,11 m2), wykucie 4 szt. otworów 

okiennych, wykonanie nadproży i montaż okien (8,64 m2) o współczynniku 

przenikania ciepła <0,9 W/m2xK 

- w ścianie parteru wschodniej – demontaż stolarki i zamurowanie 3 szt. otworu 

okiennego (6,48 m2), wykucie 4 szt. otworów okiennych, wykonanie nadproży i 

montaż okien (8,64 m2) o współczynniku przenikania ciepła <0,9 W/m2xK 

- w ścianie północnej - wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe, bez 

progowe – 1 szt. (3,22 m2), o współczynniku przenikania ciepła <1,3 W/m2xK 

- wykonanie nowych i przebudowa istniejących kominów wentylacyjnych 

- w ścianie parteru północnej – demontaż i montaż okien (8,64 m2) o współczynniku 

przenikania ciepła <0,9 W/m2xK; w ścianie piętra – demontaż okna. powiększenie 

otworu i montaż okna – 1 szt, 120x180 cm o współczynniku przenikania ciepła <0,9 

W/m2xK  

- docieplenie istniejących ścian zewnętrznych – uzyskanie współczynnik przenikania 

ciepła <0,2 W/m2xK (156,7 m2), z zachowaniem istniejących pilastrów ściany 

północnej 

- wykonanie instalacji odgromowej 

- wymiana obróbek blacharskich 

3. Przebudowa wejścia głównego do budynku, w tym: 

- rozebranie istniejącej okładziny z płytek gresowych 

- wyrównanie schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych i podestu 

wejściowego 

- obłożenie podestu, podjazdu i schodów wejściowych okładziną z płytek gresowych 

mrozoodpornych, antypoślizgowych 

- montaż balustrad ze stali malowanej proszkowo 

- montaż zadaszenia z poliwęglanu – konstrukcja stalowa  
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4. Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej średnio szerokości 1 m w 

zależności od elewacji budynku, opaskę wykonać na podsypce żwirowej 

II. Opis robót budowlanych wewnętrznych: 

      1. wyburzenie istniejących ścianek działowych, murowanych o grubości 12-44cm –  

             217 m2  

2. Przebudowa pomieszczeń parteru (załącznik nr 1 do PFU) w tym: 

            - pom. 0.1 – wykonanie ścianek działowych: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

               aluminiowym grubości 12 cm (8,3 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

               osadzeniem drzwi bez progowych 140x230 cm; wykonanie ścianek działowych  

               murowanych, otynkowanych, grubości 25 cm (9,8m2); wykonanie podłogi: o  

               współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzki z płytek gresowych,  

               antypoślizgowych (5,3 m2), malowanie powierzchni ścian i sufitów (19,2 m2+  

               ościeża); wykonanie lamperii w tynku mozaikowego do wysokości 2m nad posadzkę  

               (12,5 m2) 

            - pom. 0.2 – wykonanie ścianek działowych: murowanych, otynkowanych grubości 25  

              cm (16m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i osadzeniem drzwi bez progowych  

              90x200m; z nadprożem i otworem 100x210cm; wykonanie otworu wraz z  

              nadprożem w istniejącej ścianie nośnej, murowanej grubości 44 cm (300x210 cm);  

              wykonanie podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzki z  

               płytek gresowych, antypoślizgowych (10,7 m2), malowanie powierzchni ścian i  

               sufitów (40,3 m2 + ościeża); wykonanie lamperii w tynku mozaikowego do  

               wysokości 2m nad posadzkę (13,4 m2) 

            - pom. 0.3 – wykonanie klatki schodowej w konstrukcji żelbetowej – dwa biegi, po 10  

               stopni w każdym biegu, spocznikiem szerokości min. 150 cm; wykonanie ścianek  

               murowanych, otynkowanych grubości 25 cm (33,8 m2), balustrada stalowa  

               malowana proszkowo; wykonanie podłogi: o współczynniku przenikania ciepła <  

               0,3 W/m2xK, posadzki, stopnie i spoczniki z płytek gresowych, antypoślizgowych  

               (52,8 m2), malowanie powierzchni ścian i sufitów (104,8 m2 + ościeża); wykonanie  

                lamperii w tynku mozaikowego do wysokości 2m nad posadzkę (83,6 m2);  

               przewidziano montaż windy schodowej dla niepełnosprawnych  

            - pom. 0.4 – wykonanie podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK,  

               posadzki z płytek gresowych, antypoślizgowych (39,3 m2), malowanie powierzchni  

               ścian i sufitów (114,7 m2 + ościeża) 
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            - pom. 0.5 – wykonanie ścianek działowych: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

               aluminiowym grubości 12 cm (20 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

               osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podłogi: o współczynniku  

               przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, parkiet drewniany (45,3 m2), malowanie  

               powierzchni ścian i sufitów (127,6 m2 + ościeża) 

            - pom. 0.6 – wykonanie ścinki działowej: murowanej, otynkowanej, grubości 25 cm  

               (11,2 m2); wykonanie otworu w istniejącej ścianie murowanej grubości 51 cm,  

               wykonanie nadproża i osadzenie drzwi 90x200 cm, bez progowych, wykonanie  

               podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, parkiet drewniany  

               (35,4 m2), malowanie powierzchni ścian i sufitów (115,6 m2 + ościeża) 

            - pom. 0.7 – wykonanie ścinki działowej: murowanej, otynkowanej, grubości 25 cm  

               (11,2 m2); wykonanie otworu w istniejącej ścianie murowanej grubości 51 cm,  

               wykonanie nadproża i osadzenie drzwi 90x200 cm, bez progowych wykonanie  

               podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka  

               homogeniczna z PCV (26,1 m2), malowanie powierzchni ścian i sufitów (64,3 m2  

               + ościeża) 

            - pom. 0.8 – wykonanie podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK,  

               posadzka homogeniczna z PCV (8,5 m2), malowanie powierzchni ścian i sufitów  

               (36,9 m2 + ościeża) 

            - pom. 0.9 – wykonanie ścianki działowej: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

               aluminiowym grubości 12 cm (20 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

               osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podłogi: o współczynniku  

               przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka homogeniczna z PCV (27,9 m2),  

               malowanie powierzchni ścian i sufitów (63,3 m2 + ościeża) 

            - pom. 0.10 – wykonanie ścianki działowej: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

               aluminiowym grubości 12 cm (1,4 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

               osadzeniem drzwi bez progowych 80x200cm; wykonanie podłogi: o współczynniku  

               przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK,  posadzka z gresu antypoślizgowego (2,2 m2),  

               malowanie powierzchni ścian i sufitów (22,9 m2 + ościeża) 

 - pom. 0.11 – wykonanie ścianek działowych: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

  aluminiowym grubości 12 cm (21,2 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

  osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie ścianek kabinowych z  

  płyty HPL z okuciami ze stali nierdzewnej, z drzwiami – 2 kabiny; wykonanie  

  podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu  
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  antypoślizgowego (5 m2); ściany pomieszczenia do wysokości 2 m nad posadzkę  

  wyłożone glazurą (16,2 m2); malowanie pozostałej powierzchni ścian i sufitów (16,5  

  m2 + ościeża); wyposażenia w przybory sanitarne – 2 miski ustępowe, 2 umywalki 

- pom. 0.12 – wykonanie ścianek działowych: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

  aluminiowym grubości 12 cm (13 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

  osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie ścianek kabinowych z  

  płyty HPL z okuciami ze stali nierdzewnej, z drzwiami – 2 kabiny; wykonanie  

  podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu  

  antypoślizgowego (5 m2); ściany pomieszczenia do wysokości 2 m nad posadzkę  

  wyłożone glazurą (16,2 m2); malowanie pozostałej powierzchni ścian i sufitów (16,5  

  m2 + ościeża); wyposażenia w przybory sanitarne – 2 miski ustępowe, 2 umywalki, 2  

  pisuary 

- pom. 0.13 – wykonanie ścianek działowych: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

  aluminiowym grubości 12 cm (13 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

  osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podłogi: o współczynniku  

  przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu antypoślizgowego (5 m2);  

  ściany pomieszczenia do wysokości 2 m nad posadzkę wyłożone glazurą (16,2 m2);  

  malowanie pozostałej powierzchni ścian i sufitów (16,5 m2 + ościeża); wyposażenia     

  w przybory sanitarne – 1 miska ustępowa, 1 umywalka, uchwyty dla  

  niepełnosprawnych 

- pom. 0.14 – wykonanie ścianki działowej: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

  aluminiowym grubości 12 cm (15,3 m2); wymiana istniejących drzwi wewnętrznych  

  na bez progowe 90x200 cm; wykonanie podłogi: o współczynniku przenikania ciepła    

  < 0,3 W/m2xK, posadzka homogeniczna z PCV (20,1 m2); malowanie powierzchni  

  ścian i sufitów (77,1 m2 + ościeża);  

- pom. 0.15 – wykonanie podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK,  

  posadzka z gresu antypoślizgowego (13,1 m2); malowanie powierzchni  

  ścian i sufitów (24,3 m2 + ościeża).     

3. Przebudowa pomieszczeń piętra  (załącznik nr 1 do PFU) w tym: 

     - pom. 1.1 – wykonanie otworu w istniejącej ścianie murowanej grubości 44 cm,  

        wykonanie nadproża i osadzenie drzwi 90x200 cm, bez progowych, wykonanie  

        podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka   

        homogeniczna z PCV (71,7 m2), malowanie powierzchni ścian i sufitów (182,5 m2+  

        ościeża) 
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           - pom. 1.2 – wykonanie ścianki działowej: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

              aluminiowym grubości 12 cm (12,2 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

              osadzeniem drzwi bez progowych 90x200 cm; wykonanie otworu w istniejącej  

              ścianie murowanej grubości 44 cm, wykonanie nadproża i osadzenie drzwi 90x200  

              cm, bez progowych, wykonanie podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3  

               W/m2xK, posadzka z płytek gresowych, antypoślizgowych (19,5 m2), malowanie  

               powierzchni ścian i sufitów (64,3 m2+ ościeża) 

- pom. 1.3 – wykonanie ścianek działowych: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

  aluminiowym grubości 12 cm (11,7 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

  osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podłogi: o współczynniku  

  przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu antypoślizgowego (5 m2);  

  ściany pomieszczenia do wysokości 2 m nad posadzkę wyłożone glazurą (16,2 m2);  

  malowanie pozostałej powierzchni ścian i sufitów (14 m2 + ościeża); wyposażenia     

  w przybory sanitarne – 1 miska ustępowa, 1 umywalka, uchwyty dla  

  niepełnosprawnych 

            - pom. 1.4 – wykonanie ścianki działowej: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

               aluminiowym grubości 12 cm (18,2 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

               osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podłogi: o współczynniku  

               przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, parkiet drewniany (45,4 m2), malowanie  

               powierzchni ścian i sufitów (120,1 m2 + ościeża) 

            - pom. 1.5 – wykonanie ścinki działowej: murowanej, otynkowanej, grubości 25 cm  

               (10,2 m2); wykonanie otworu w istniejącej ścianie murowanej grubości 51 cm,  

               wykonanie nadproża i osadzenie drzwi 90x200 cm, bez progowych, wykonanie  

               podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka  

               homogeniczna z PCV (35,4 m2), malowanie powierzchni ścian i sufitów (107,9 m2  

               + ościeża) 

            - pom. 1.6 – wykonanie otworu w istniejącej ścianie murowanej grubości 51 cm,  

               wykonanie nadproża i osadzenie drzwi 90x200 cm, bez progowych, wykonanie  

               podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka  

               homogeniczna z PCV (35,4 m2), malowanie powierzchni ścian i sufitów (107,9 m2  

               + ościeża) 

            - pom. 1.7 – wykonanie ścianki działowej: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

               aluminiowym grubości 12 cm (1,1 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

               osadzeniem drzwi bez progowych 80x200cm; wykonanie podłogi: o współczynniku  
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               przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK,  posadzka z gresu antypoślizgowego (2,2 m2),  

               malowanie powierzchni ścian i sufitów (21,0 m2 + ościeża) 

            - pom. 1.8 – wykonanie ścianek działowych: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

               aluminiowym grubości 12 cm (19,8 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

               osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podłogi: o współczynniku  

               przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka homogeniczna z PCV (12,6 m2),  

               malowanie powierzchni ścian i sufitów (39,1 m2 + ościeża) 

            - pom. 1.9 – wykonanie ścianek działowych: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

               aluminiowym grubości 12 cm (8,8 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

               osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podłogi: o współczynniku  

               przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka homogeniczna z PCV (14,8 m2),  

               malowanie powierzchni ścian i sufitów (57,2 m2 + ościeża) 

- pom. 1.10 – wykonanie ścianek działowych: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

  aluminiowym grubości 12 cm (19,2 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

  osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie ścianek kabinowych z  

  płyty HPL z okuciami ze stali nierdzewnej, z drzwiami – 2 kabiny; wykonanie  

  podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu  

  antypoślizgowego (5 m2); ściany pomieszczenia do wysokości 2 m nad posadzkę  

  wyłożone glazurą (16,2 m2); malowanie pozostałej powierzchni ścian i sufitów (14  

  m2 + ościeża); wyposażenia w przybory sanitarne – 2 miski ustępowe, 2 umywalki, 1  

  natrysk 

- pom. 1.11 – wykonanie ścianek działowych: z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu  

  aluminiowym grubości 12 cm (11,7 m2) z otworem drzwiowym, nadprożem i  

  osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie ścianek kabinowych z  

  płyty HPL z okuciami ze stali nierdzewnej, z drzwiami – 2 kabiny; wykonanie  

  podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu  

  antypoślizgowego (5 m2); ściany pomieszczenia do wysokości 2 m nad posadzkę  

  wyłożone glazurą (16,2 m2); malowanie pozostałej powierzchni ścian i sufitów (14  

  m2 + ościeża); wyposażenia w przybory sanitarne – 2 miski ustępowe, 2 umywalki, 2  

  pisuary, 1 natrysk 

           - pom. 1.12 – wykonanie ścianek murowanych, otynkowanych grubości 25 cm (31m2),  

             wykonanie podłogi: o współczynniku przenikania ciepła < 0,3 W/m2xK, posadzka z  

              płytek gresowych, antypoślizgowych (29 m2), malowanie powierzchni ścian i  
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              sufitów (66,5 m2 + ościeża); wykonanie lamperii w tynku mozaikowego do  

              wysokości 2m nad posadzkę (62,6 m2) 

 

III. Opis robót sanitarnych wewnętrznych: 

1. Wymiana instalacji wodociągowej, w tym: 

- wykucie i demontaż istniejącej instalacji wodociągowej  z rur stalowych 

- ułożenie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych PP do punktów czerpalnych 

- zamurowanie bruzd i przebić w ścianach i stropach 

- wymiana głównego wodomierza z zaworem antyskażeniowym 

-  montaż baterii umywalkowych –10 szt., natryskowych – 2 szt.,  

   zlewozmywakowych – 2 szt. 

- wykonanie próby szczelności i płukanie nowej instalacji 

2. Wymiana instalacji kanalizacyjnej, w tym: 

- wymiana istniejących rurociągów kanalizacyjnych żeliwnych na nowe z rur z 

tworzyw sztucznych PVC 

- demontaż istniejących i montaż nowych przyborów sanitarnych wg opisu w pkt. 

II 

- montaż wpustów posadzkowych  

            3.   Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., w tym: 

                 - demontaże istniejącej instalacji 

                 - przebudowa istniejącego, wymiennikowego węzła cieplnego – zwiększenie mocy  

                    węzła na cele centralnego ogrzewania, rozbudowa o część przygotowania ciepłej  

                    wody użytkowej 

                 - przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji c.o. w budynku (z regulacją  

                     centralną i miejscową) 

                 - wykonanie nowej, centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku 

 

IV. Opis robót instalacyjnych elektrycznych, wewnętrznych: 

1. Wymiana i wykonanie nowych opraw oświetleniowych i łączników, w tym: 

- wykonanie nowych i wymiana istniejących opraw świetlówkowych na modułowe 

LED o stopniu ochrony IP44, natynkowe - pom. suche 

- wykonanie nowych i wymiana istniejących opraw świetlówkowych na oprawy ze 

źródłem LED o stopniu ochrony IP44, rastrowe – pom. 0.11; 0.12; 0.13; 1.10; 1.11; 

1.3  
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- parametry oświetlenia światłem sztucznym pomieszczenia zgodnie z wymaganiami    

   wymagań zawartymi w PN-EN 12464-1. Instalacja oświetleniowa energooszczędna. 

- wymiana i wykonanie nowych łączników 

- wymiana i wykonanie nowych przewodów rozprowadzających 

- sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej oświetleniowej 

2. Wymiana i wykonanie nowych gniazd elektrycznych: 

- wykonanie i wymiana gniazd podtynkowych - szczelne o stopniu ochrony IP44 

- wymiana i wykonanie nowych przewodów rozprowadzających 

- sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej zasilającej gniazda 

      3. Wykonanie nowych rozdzielnic prądu, w tym dla bezawaryjnej pracy urządzeń  

             elektrycznych i elektronicznych należy przewidzieć ochronę przeciwprzepięciową 

      4.  Instalacja siły 

      5. Instalacja alarmowa: 

- montaż okablowania 

- montaż czujników ruchu 

- montaż kompaktowej centrali alarmowej do linii dozorowych z akumulatorem i  

   zasilaczem 

- montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego 

V. Opis robót sanitarnych zewnętrznych: 

1. Przebudowa rurociągu wodociągowego i cieplnego    

VI. Wyposażenie, w tym: 

– zakup windy schodowej dla niepełnosprawnych 

- biurko pod komputer – 2szt.; fotel obrotowy do biurka – 2szt; regał – 8 szt.; stolik 

konferencyjny 30 szt.; krzesła 80 szt.; komputer (zestaw z oprogramowaniem office) – 

2szt.; kserokopiarka wraz z drukarką ( urządzenie wielofunkcyjne) 1 kpl; regały – 10szt.; 

regały przeszklone – 3szt.; witryny stojące – 3szt.; wieszak stojący na odzież zew. – 12 

szt. 

 
      1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

1.5.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, 
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poz.1397) odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko – nie stwierdzono zagrożeń dla środowiska powstających przez realizacje 

przedsięwzięcia.  

 

      1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji. 

W celu ograniczenia hałasu, prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w godz. 

6.00- 22.00.  

Plac budowy i jego zaplecze powinno być zorganizowane w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu, w znacznej odległości od budynków mieszkalnych, z 

poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań w terenie przyległym 

do terenu budowy lub w istniejącej infrastrukturze. Ewentualne magazyny i bazę 

transportową należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek i należy je wyposażyć w sprawne 

urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy 

odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej 

oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy 

odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, 

zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstałe odpady 

niebezpieczne, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem 

do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Należy unikać 

wycinki drzew i krzewów. Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
      1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej  

                 przeprowadzeniem. 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

wskazanych poniżej wytycznych i uwarunkowań. 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne: 

I. formalno-prawne:  

- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333] 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219]. 

- Ustawa z 9 stycznia 2020r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2020. poz. 215). 
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- Ustawa z 22 lutego 2019r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2019r. poz.  

544). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2020 poz. 1608] 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. 2019 

poz.67] 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839] 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004r. 

poz. 2497)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. (Dz. U. 2004r. poz. 2014). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014r. poz. 1278). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 maja 2018r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2018r. poz.963). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401). 

II. organizacyjno-finansowe:  

– w przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego należy opracować, uzyskać 

akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z uwzględnieniem możliwości dojazdu do 

poszczególnych posesji.  
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– roboty budowlane należy prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów przyległych, 

a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne zamknięcie 

ruchu na drogach samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody od 

odpowiedzialnego zarządcy drogi.  

– w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową należy zaprojektować i 

wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie.  

W ramach projektu przewiduje się uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

                – wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do realizacji umowy,  

                  zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w tym pozwolenia na realizację  

                  inwestycji  

               – wszystkich warunków technicznych dotyczących ewentualnej przebudowy  

                   obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnień wymaganych  

                   prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urządzeń infrastruktury  

                   technicznej (np. urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe, cieplne, system  

                   odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych itp.) i obiektów  

                   inżynierskich powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy.  

     – należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego  

                    PFU.  

     – w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 07.07.1994 –  

                    Prawo budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333] Wykonawca jest zobowiązany  

                    uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w ramach  

                    zaakceptowanej kwoty umownej oraz czasu na ukończenie robót; 

 

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcą należy uwzględnić koszty 

związane z:  

–  zawarciem umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku  

               potrzeby np. urządzenia tymczasowych objazdów, czy pozyskania terenów 

               niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

– zajęciem nieruchomości objętych pozwoleniem na wykonanie              

               robót w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym  

               oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni, inwentaryzacją, powiadomieniem  

               właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i zakończeniu zajęć;  

–  uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących  

               ewentualnych wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci  
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–  uzgodnieniami z właściwymi organami terminu/ów ewentualnej wycinki  

              oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę nieruchomości,  

              dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;  

               zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie  

              Placu Budowy; 

– usunięciem, odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz  

             przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy   

             (nadmiar ziemi należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami);  

– zapewnieniem ewentualnego nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania  

             terenu i w czasie prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich działań  

wynikających z nadzoru; 

 

Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na nieużytkach, terenach z 

zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do 

którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w postaci np. pisemnej zgody właściciela 

lub użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiązek zapewnienia w rejonie 

aktualnie prowadzonych robót oraz na terenie zaplecza budowy przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki.  

W ramach przygotowania i użytkowania zaplecza budowy należy podejmować 

wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych, w tym unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej itp., wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na:  

- lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych, mając na względzie 

porządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji; 

- przy wyjazdach z budowy na drogę asfaltową, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów.  

- zachowanie środków ostrożności wraz z zabezpieczeniem terenu przed pożarem, 

zanieczyszczeniem powietrza i wody;  

– gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.)  

Podczas wykonywania budowy, teren na którym prowadzone są roboty budowlane 

musi być wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W wypadku 
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wystąpienia kolizji wykopów z ciągami pieszymi, należy na czas prowadzenia robót ustawić 

pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejść pod drogami, należy 

na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg niezbędne objazdy, a w razie braku 

takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty umożliwiające przejazd pojazdów 

osobowych. 

 

III. lokalizacyjne:  

Planowana inwestycja realizowana będzie na działce będącej własnością Gminy 

Daszyna - działka nr 148/7 obręb Daszyna. Zamawiający jako właściciel działki objętej 

projektem wyraża zgodę na wykonanie i eksploatację inwestycji. 

 

IV. Pozostałe uwarunkowania:  

Przed rozpoczęciem realizacji budowy należy: 

- spełnić wszystkie wymogi umożliwiające uzyskanie wymaganych decyzji 

administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę  

- zapewnić warunki dostawy poszczególnych mediów do obiektu. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – warunki 

projektowe i realizacyjne. 

2.1 Część dokumentacyjna. 
 

W ramach umowy należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 

niezbędne dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem oraz 

użytkowania obiektu po ich realizacji. Wszelkie opracowania należy przygotować w ilości 

egzemplarzy umożliwiającej pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń plus 

dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

W ramach części dokumentacyjnej należy: 

- opracować mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych 

- opracować projekty budowlane – architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i 

elektrycznych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na 

użytkowanie/zgłoszeniem do użytkowania 

- pozyskać wymagane przepisami warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych sieci 
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Przy opracowaniu projektu budowlanego należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w 

ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

- opracować projekty wykonawcze zawierające szczegółowe rozwiązania techniczne 

umożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia  

- opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- opracować wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji 

- opracować przedmiar robót 

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych krajowych i 

unijnych, dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie niezbędne dane 

techniczne wynikające z wymagań instytucji współfinansujących. 

- przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu/zgłoszenia do użytkowania, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej  

- przygotować instrukcję eksploatacji i utrzymania ruchu 

 

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej: 

- musi być kompletna i sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane 

prawem uprawnienia, będące członkami i opłacającymi na bieżąco składki Izby Inżynierów 

Budownictwa 

- musi obejmować cały zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą i robotami 

towarzyszącymi tj. wszystkie branże niezbędne do wykonania robót budowlanych objętych 

zamówieniem  

- musi spełniać wszelkie obowiązujące przepisy, w tym powiązane min. ustawy Prawo 

Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy. 

- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm i muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego 
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- zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do projektowania w miejscu 

realizacji inwestycji i uwzględnienia w cenie oferty wszystkich, również tych nie 

uwzględnionych w PFU, uwarunkowań. 

- obowiązkowa akceptacja Zamawiającego na etapie poszczególnych faz projektowania, w 

tym min dotyczących projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budynku i projektów 

instalacyjnych. 

 

Wytyczne projektowe 

Zamawiający wymaga: 

- opracowania koncepcji projektowej; Zamawiający będzie miał prawo wniesienia uwag do  

  zaproponowanych rozwiązań, a wykonujący zamówienie zobowiązany będzie do  

  uwzględnienia ich w dokumentacji projektowej 

- akceptacji koncepcji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem opracowania projektu  

   budowlanego  

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi  

    uzgodnieniami 

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów technicznych  

    potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

- opracowania projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót 

- opracowania ewentualnych projektów i ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego 

- opracowania projektów organizacji budowy i technologii wykonania robót 

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnych z założeniami  

   Programu Funkcjonalno Użytkowego i ofertą oraz wymagających akceptacji  

   Zamawiającego jeszcze na etapie projektowym 

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie świadectwa dopuszczenia     

   i pochodzenia, atesty itp. 

- pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ zgłoszenie obiektu do użytkowania (w   

   przypadku zaistnienia takiego wymogu) 

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu finansowo – rzeczowego  

   realizacji robót budowlanych; uwzględniającego i zgodnego z wymaganiami instytucji  

   współfinansujących inwestycję. 
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Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na 

żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów.  

Wykaz dokumentów zawarty powyżej nie ogranicza obowiązku przygotowania innych 

Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych 

powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, 

postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem 

dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach umowy z 

Wykonawcą. 

 

 
      2.2 Część wykonawcza. 

 

W ramach części wykonawczej należy wykonać roboty budowlane (w tym zakup i montaż 

wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń) w obiekcie Instytucji Kultury Daszyna 33 

polegające na robotach budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym przystosowanie 

dla osób niepełnosprawnych, instalacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 

- wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych 

- wykonanie wszelkich prób, pomiarów i badań oraz rozruchu technologicznego, których 

pozytywny wynik warunkować będzie odbiór robót przez Zamawiającego. 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu projektu należy spełnić 

wymagania obowiązujących przepisów i norm. Poszczególne materiały i urządzenia powinny 

spełniać wymagania stosownych norm, potwierdzone oznaczeniem CE lub inne dopuszczenia 

na rynek Polski, określonych w przepisach określających wymagania certyfikacji. 

Wszystkie oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie 

wcześniej niż 10 miesięcy przed datą dostarczenia na budowę. 
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Wszystkie wykorzystane do budowy urządzenia i materiały powinny być dobrane w  

oparciu o rozwiązania techniczne pozwalające na osiągnięcie wysokiej sprawności urządzeń 

przy możliwie niskich kosztach eksploatacji.  

 

Wytyczne wykonawcze. 

I. Roboty przygotowawcze: 

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy 

- obsługa geodezyjna 

II. Roboty budowlano-montażowe: 

- wykonanie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym min. roboty  

   rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, posadzkowe, okładziny ścian, wykończeniowe   

   (szczegółowy zakres robót wykończeniowych określony zostanie w projektach  

   wykonawczych, gdyż są one ściśle powiązane z dobranymi materiałami, roboty  

   wykończeniowe wymagają precyzji wykonania i dużej dbałości o szczegóły wykonania);   

- wykonanie robót budowlanych instalacji sanitarnych – kanalizacji, wody ziemnej i ciepłej  

   oraz instalacji c.o., w tym dostawa i montaż materiałów i urządzeń technologicznych; 

- wykonanie robót budowlanych instalacji elektrycznych – oświetleniowych, gniazd  

   wtykowych, alarmowej, rozdzielnic elektrycznych;    

- przebudowa zewnętrznych instalacji sanitarnych 

III. Roboty towarzyszące: 

- naprawa uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót, 

- prace porządkowe na placu budowy, w tym usunięcie tymczasowych obiektów np.  

    kontenerów oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego 

- wykonanie uporządkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach  

    ziemnych, w tym min trawników, nawierzchni dróg itp. 

 

Instalacje technologiczne. 

Wymaga się, aby wszystkie instalacje technologiczne w ramach budowy – instalacje 

grzewcze; instalacja wod-kan, itp. wykonane były: 

- z elementów gotowych typu armatura itp.  

- z elementów prefabrykowanych – konstrukcje, rurociągi stalowe, izolacje itp.  

- z elementów wytwarzanych na budowie i łączone były poprzez lutowanie miękkie/twarde,   

  spawanie, skręcanie gwintowe lub kołnierzowe. 
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Montaż instalacji technologicznych - zgodnie z DTR urządzeń, w oparciu o 

dokumentację projektową. Bezwzględnie wymagane jest zapewnienie dostępu do wymiany 

poszczególnych elementów instalacji oraz wykonywania prac w trakcie eksploatacji instalacji.  

 

Jakość materiałów. 

Wymagane jest, aby przy realizacji robót stosować materiały, dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadające 

odpowiednie  certyfikaty, deklaracje zgodności lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim 

(dokumenty te należy dostarczyć wraz z materiałami i urządzeniami). 

Wszystkie elementy inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU, 

dokumentacji projektowej, obowiązującymi standardami, przepisami i normami. 

Materiały i urządzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycji muszą być nowe, 

sprawdzane pod względem jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi i 

przewidywanym zastosowaniem.  

Dostarczane na budowę materiały muszą być kompletne i najwyższej jakości, w 

oryginalnym opakowaniu. Należy zadbać o ich odpowiedni transport i składowanie, 

gwarantujące utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. 

Na każdym etapie wykonywania robót należy kontrolować ich jakość min w zakresie 

zgodności z projektem technicznym, STWiOR, czy prawidłowości wykonania 

poszczególnych elementów. 

Wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (roboty budowlane, 

urządzenia) wynosi minimum 60 miesięcy, przy czym Zamawiający wymaga, aby elementy 

konstrukcyjne miały trwałość minimum 20 lat, zaś okres użytkowania dla elementów 

instalacyjnych w zakresie rurociągów i instalacji elektrycznych i AKPiA powinien wynosić 

minimum 10 lat. 

Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca w okresie 5 lat od zakończenia 

realizacji zamówienia zabezpieczył serwis na zainstalowane przez siebie urządzenia oraz 

sprzęt – zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji materiały muszą posiadać akceptację 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszcza się możliwości zastosowania materiałów 

zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania procesu budowlanego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwego składowania i zabezpieczenie 

materiałów na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy. 
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Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi 

zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o instrukcje producentów 

stosowanych materiałów i urządzeń. 

Ponadto bezwzględnie należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych 

przepisów wynikających z prawa budowlanego. 

      2.3 Wymagania stawiane osobom realizującym przedmiot zamówienia. 
 

Dokumentacja projektowa: 

1. Projektant posiadający: 

- wykształcenie wyższe techniczne  

- uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź 

równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a  

2. Projektant posiadający: 

- wyższe wykształcenie techniczne  

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a 

3. Projektant posiadający: 

- wykształcenie wyższe techniczne  

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , bądź równoważne w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane art. 12 i 12a 

 

Roboty budowlane: 

Ekspert 1 – kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych – kierownik budowy 

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź 

równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.. Wykonawca w celu udowodnienia 

spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika budowy wskaże osobę spełniającą ten warunek. 

 

Ekspert 2 – kierownik robót sanitarnych 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_gazowa
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania 

osobą kierownika budowy wskaże osobę spełniającą ten warunek. 

 

Ekspert 3 – kierownik robót elektrycznych 

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. W celu udowodnienia 

spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika robót elektrycznych, Wykonawca wskaże osobę 

spełniającą ten warunek. 

Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie wszystkich trzech funkcji przez jedną osobę 

jak również przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji. 

 

      2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiającego. 

 

Do oferty należy załączyć typy i producentów wskazanych materiałów i urządzeń, w 

tym W SZCZEGÓLNOŚCI: 

- grzejników 

- wymienników ciepła  

 

    2.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane muszą charakteryzować się 

wysoką, ponad standardową jakością oraz zgodnością z obowiązującymi normami i przepisami, a 

zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać trwałość wyższą niż standardowa.  

Projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnić 

wysoką, ponad standardową jakość robót. 

 

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór dokumentacji projektowej, sporządzony nie wcześniej niż po uzyskaniu  

                          wymaganych decyzji administracyjnych 

2) Odbiory częściowe robót budowlanych, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_gazowa
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3) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 

o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.  

4) Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy: 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego,  

pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy 

wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych prób i badań, potwierdzenie 

prawidłowości pracy urządzeń i osiągnięcia wymaganych parametrów. 

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) Dziennik budowy, 

b) Dokumentację podwykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

                    i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi  

                    przepisami, 

d) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją  

                    projektową, STWOR obowiązującymi przepisami i normami, 

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są  

                    zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika   

                    robót). 

Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia 

tego odbioru. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia w 

trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a 

Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie 

usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony 

do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Nie później niż w ciągu 30 dni przed upływem terminu 

gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odbiór pogwarancyjny. Wykonawca zobowiązany jest do 

udziału w tym odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw wszelkich usterek 
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stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umożliwiającym ich wykonanie, nie później jednak 

niż w terminie 21 dni. 

Niezależnie od czynności odbiorowych, Zamawiający może kontrolować realizację inwestycji 

na każdym jej etapie, zarówno w zakresie rozwiązań projektowych, użytych materiałów i urządzeń 

oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

W ramach zadania Zamawiający zapewni: 

- uzyskanie zgód właścicieli na realizację na ich terenie Przedmiotu Zamówienia; 

- nadzór inwestorski; 

- współdziałanie w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia; 

- zaopiniowanie i ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy; 

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

-  przeprowadzanie odbiorów; 

- odniesienie się do zaproponowanych rozwiązań projektowych,  w terminie nie dłuższym  niż 7 dni 

roboczych od dnia przedłożenia ich przez Wykonawcę. 

oraz: 

- wskaże lokalizację wykonania Przedmiotu Zamówienia 

- umożliwi wstęp na teren realizacji inwestycji; 

- zapewni dojazd do terenu budowy. 

 

Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał: 

- przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników końcowych; 

- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z Zamawiającym, 

projektu ruchu wraz z jego realizacją na czas budowy, z uwzględnieniem ewentualnej naprawy 

istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy. 

- zabezpieczenia placu budowy, szczególnie biorąc pod uwagę fakt sąsiadującej lokalizacji budynku 

Urzędu Gminy; 

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagających w formie 

tablic ostrzegawczych  

- zabezpieczenia terenu robót (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór mienia na 

terenie budowy na własny koszt, w tym ochronę wyznaczonych punktów geodezyjnych, oraz 

prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy 

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco, odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 
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nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego używanego na budowie wyrobu. Materiały te powinny również spełniać normy 

określone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy producentów 

materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, które zamierza użyć do 

wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga przestrzegania zasady równoważności norm. 

Jeśli w dokumentacji zamówienia materiały, urządzenia oraz roboty spełniać mają 

odpowiednie normy, będą obowiązywać postanowienia najnowszych ich wydań. W 

przypadku, gdy powołano się na konkretne normy i przepisy, Zamawiający dopuszcza 

stosowanie innych im odpowiadających, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu 

wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. 

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 

a). Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219]., 

b). Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797) 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

- stosowania się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; 

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie  realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

- terminowego wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Zamówienia oraz 

oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, projektem i 

STWOR i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu 

Zamówienia; 

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

- dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia; 
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- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

- dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu  dokumentacji 

niezbędnych przy odbiorze; 

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia. 

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

- posiadania polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do 

czasu odbioru końcowego obejmujących: 

                 - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w  

                       związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej  

                       własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem  

                       pracowników Wykonawcy w wysokości określonej w SIWZ 

                - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z   

                       tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od  

                       zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub  

                       niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia określoną w  

                      SIWZ 

- niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót. 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób 
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wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia; 

- prowadzenia przez Kierownika budowy (robót) dziennika budowy. 

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji. 

- przeszkolenia z zasad obsługi instalowanych urządzeń, w terminie 14 dni od zakończenia 

montażu danej instalacji, użytkowników końcowych; 

- udziału w projektowaniu głównych projektantów wskazanych w ofercie Wykonawcy; 

- ograniczenia transportu drogowego do pojazdów nie przekraczających 1- ton nacisku na 

jedną oś. 

 

Wynagrodzenie dla Wykonawcy: 

Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 

ryczałtowe. Wynagrodzenie obejmować będzie podatek VAT. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie 

faktur częściowych i faktury końcowej VAT, wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie 

zatwierdzonych protokołów częściowych i protokołu końcowego odbioru robót.  

Podstawą do wystawienia faktur za dokumentację projektową będzie protokół odbioru, 

sporządzany nie wcześniej niż uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę. Protokół musi 

być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Podstawą do wystawienia faktur za roboty budowlane będą protokoły częściowe oraz 

protokół końcowy odbioru robót, sporządzane przez kierownika budowy (robót), na 

podstawie zestawionych w harmonogramie, który przygotuje Wykonawca i uzgodni z 

Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, elementów rozliczeniowych. Protokoły 

muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 
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Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.  

W przypadku zgłoszenia wykonywania prac przez podwykonawców wynagrodzenie 

Wykonawcy nie zostanie wypłacone do czasu przedłożenia oświadczenia każdego z 

podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą należnego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji 

planu podziału danej części wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców. 

Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy do 

czasu przekazania wszelkich niezbędnych dokumentów dla zafakturowanego zakresu robót w 

tym atestów, certyfikatów, gwarancji. 

Odpowiedzialność Wykonawcy: 

Wykonawca odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne 

zlokalizowane w obszarze prowadzenia robót budowlanych i jest zobowiązany do 

prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych obiektów nie uległ pogorszeniu. W przypadku 

jakiegokolwiek uszkodzenia będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i 

gestorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać również finansowo za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń podziemnych. 

 

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ładunki o nadmiernym obciążeniu, które mogą 

uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim przypadku Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń w okresie 

realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisów powiązanych z 

realizacją inwestycji. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za  

wypełnienie wymagań dotyczących ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i przedstawienie Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza 

nim, w okresie zanim zostaną wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich 

jakość, parametry i dostępność do kontroli. Miejsca składowania muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym.  
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Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na terenie budowy zarówno pod względem 

jego zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony środowiska i przepisów 

jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego możliwość 

użytkowania. 

Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do sprawnej 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań 

technicznych do ich użytkowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość wykonanych prac i zastosowanych 

materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych związanych z 

wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniają 

Wykonawcy z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru i projektanta. 

Kontrola jakości robót. 

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 

pozostawać w zgodzie z jednym z trzech poniższych dokumentów: 

- z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa 

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą 

- z Aprobatą Techniczną - dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub 

wyrobów, których właściwości (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się 

istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Do kontroli jakości materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę do realizacji zamówienia 

upoważniony jest inspektor nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru 

zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na 

zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia wadliwych wyrobów lub 

robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Akceptacja bądź jej 

odmowa przez inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót będą wynikały z 

wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz 

odpowiednich przepisach i normach.  

Nadzór archeologiczny. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w 

przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i 

Konserwatora Zabytków. Roboty mogą zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. W przypadku konieczności dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru 

archeologicznego, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
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II. Część informacyjna. 
 

1. Zgodność z obowiązującymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi. 
 

Realizacja zamówienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm 

prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i 

pozostałymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min: 

- z wieloletnim prognozą finansową Gminy Daszyna 

- Gmina Daszyna jest właścicielem działki, na której realizowany będzie projekt   

               i zapewnia prawo do jej dysponowania  

Kluczowe normy i przepisy bezpośrednio związane lub powiązane z przedsięwzięciem: 

Należy posługiwać się aktualnie obowiązującymi wersjami podanych niżej oraz 

obowiązujących dokumentów. 

I. Ustawy (obowiązujące ich treści) 

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane  

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.  

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności.  

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

f) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

h) ustawa z dnia 20.02.2015r. – o odnawialnych źródłach energii  

 

II. Rozporządzenia. 
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a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.  

c) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko  

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania;  

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

III. Normy i wytyczne. 

a) Wytyczne projektowe 

b) Normy budowlane – polskie, w tym wprowadzające normy zharmonizowane z  

     dyrektywami UE 
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         2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami  

              wynikającymi z odrębnych przepisów.  

I. Projektant jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając  

w szczególności wymagania: 

- Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane; 

- Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu, formy 

dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego; 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych; 

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad 

wiedzy i sztuki budowlanej. 

 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy 

technicznej. 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności:  

- aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla całego zakresu projektowanej 

inwestycji. 

 

3. Załączniki 

 

Koncepcja rozbudowy budynku i przebudowy pomieszczeń budynku – załącznik nr 1 

 

Szacunkowe zestawienie kosztów realizacji przedsięwzięcia – załącznik nr 2 

 

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane – załącznik nr 3 
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych – kopia mapy lokalizacyjnej – załącznik nr 4  


