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Zakres i forma niniejszego PFU jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. Ustaw Nr 202 poz. 2072) z p6zniejszymi zmianami.

luty 2021r.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-drzwi-i-okien-i-podobnych-elementow-7100
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodnokanalizacyjne-i-sanitarne-7067
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-kanalizacji-sciekowej-6691
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-instalacji-elektrycznych-7020
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/oprawy-oswietleniowe-sufitowe-2283
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-systemow-alarmowych-i-anten-7021

SPIS TRESCI:

Przedmiot, cel i pOdStawa OPIraCOWANIA .........euvriieeriiiiirieeeiee e s e e e s e e e s e e 3
Rozdziat | - CZESE OPISOWA ...ttt e e e e e e e e e e aannnes 3
1. Przedmiot zamowienia — dane 0goINe .............oiiiiiiiiii e 3
1.1 Lokalizacja W WOJEWOZIWIE ..ot 3
1.2 Lokalizacja w Powiecie Leczyckim ..........coiiiiiii 4
1.3 Opis stanu istniejgcego i wyjsciowego dla projektu .............cccoviiiiiiinn. 5
1.4 Opis projektowanych robot budowlanych w obiekcie. ... 6
1.4.1 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe ..............ccoieiiiiiiiiiiein.n. 8
1.4.2 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe ... 9
1.4.2.1 Parametry charakteryzujgce obiekt i zakres robot ...l 11
1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia ........................ 20
1.5.1 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach ..................cccoeiieiennn. 20
1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji ................cccovevennnnn. 21
1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
01742 o1 {0 311V2= T =Y o 1= o o 21
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia — warunki
Projektowe i realiIZACYJNE. ... ..o 25
2.1 CzeSE doKumMENtaCYjNa ....coviii i 25
2.2 CZESC WYKONAWECZA ...t e 28
2.3 Wymagania stawiane osobom realizujgcym przedmiot zamoéwienia ............... 31
2.4 Dodatkowe wymagania ZamawiajaCego .........cevuiieiriiiiii it 32
2.5 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych ............................ 32
Rozdziat Il - CzeSE iNfOrmMacyjNa ........c..ovieiiii e 40

1. Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i innymi dokumentami formalno- prawnymi..40

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnyCh przepiSOW. ... ..o 42

3. At GCZNIKI . e.eeee i e 42



Przedmiot, cel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn.:
,, Przebudowa obiektu Instytucji Kultury w Daszynie .

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),
program zawiera cz¢$¢ opisowa i informacyjna.

Program stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie wykonania rob6t budowlanych w obiekcie
Instytucji Kultury w Daszynie. Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Daszyna,
najwigkszej na terenic Gminy Daszyna i jest najwazniejszym i wiodgcym, W oczach
mieszkancow, osrodkiem Kkultury na terenie Gminy, zaliczany jest do obiektow uzytecznos$ci
publicznej.

Podstawa opracowania:
- umowa z Gming Daszyna,
- wytyczne Inwestora,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami),

- obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji
- wizja lokalna na terenie dziatki przeznaczonej do lokalizacji inwestycji

Cele pracowania — opracowanie wytycznych stanowigcych podstawy do wyceny zamowienia
obejmujacego wykonanie zadania ,, Przebudowa obiektu Instytucji Kultury w Daszynie” w
systemie ,,Zaprojektuj i wybudu;j”.

ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot zamoéwienia — dane ogdline.

1.1 Lokalizacja w wojewoédztwie.
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1.3 Opis stanu istniejacego i wyjsciowego dla projektu.

Obecnie na terenie gminy Daszyna funkcjonuje jedna Instytucja kultury — Gminna
Biblioteka Publiczna. Gtéwny obiekt zajmowany przez Instytucje kultury dotychczas
znajdowat si¢ w budynku Daszyna 33 i1 34, jednak w 2020r. zakonczono realizacj¢ nowego
projektu, w ramach ktérego powstat dodatkowy osrodek kultury, w zabytkowym dworze w
Daszynie 40, gdzie przeznaczono cze$¢ pomieszczen na dziatalno$¢ gminnej biblioteki. Stad
w obiekcie Daszyna 33 zwolni si¢ cze$¢ pomieszczen, ktore, po odpowiedniej przebudowie,
dostosowaniu do przepiséw sanitarnych i dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych, moga
zosta¢ wykorzystane w celach rozszerzania oferty kulturalnej Gminy. Przed laty budynek
Daszyna 33 byl juz wykorzystywany, oprocz biblioteki, na inng dzialalno$¢ kulturalna,
pehiac rolg lokalnego osrodka kultury, w ktérym skupiata si¢ glowna dziatalnos¢ w sferze
kulturalnej na tym obszarze. Prowadzone w nim byly min. zajecia kot zainteresowan czy
imprezy kulturalne. Obiekt wybudowany zostat w czynie spotecznym mieszkancow gminy, a
od poczatku jego istnienia, nie przeprowadzano zadnych prac adaptacyjnych, czy
modernizacyjnych, mimo zmieniajacych si¢, na przestrzeni lat, przepisow sanitarnych, czy
dotyczacych dostepnosci dla o0so6b niepetnosprawnych. Powyzsze spowodowalo, ze
korzystanie z obiektu w obecnym stanie jest znacznie utrudnione, a jego estetyka i
funkcjonalnos¢ nie zachecajg mieszkancow do jego odwiedzania i uczestniczenia w zajgciach
czy imprezach Kulturalnych. Czg$¢ organizacji zaje¢ czy spotkan w ogole uniemozliwiaja
warunki techniczne panujagce w budynku, szczegodlnie tych skupiajacych wigksza ilos¢
uczestnikdw. Obecna funkcjonalno$¢ obiektu znacznie odbiega od obowigzujacych
standardow dla tego typu obiektow, stad w celu doprowadzenia do petnego wykorzystania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, niezbedna jest przebudowa w zakresie objetym

niniejszym PFU.

Z uwagi na to, ze zapotrzebowanie na dziatalno$¢ kulturalng wsrod spotecznosci lokalnej
jest ogromne i systematycznie wzrasta, konieczne jest niezwloczne podjecie dziatan
zmierzajacych do umozliwienia wykorzystania potencjalu lokalowego osrodka, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dopuszczenia do uzytkowania. Organizowanie i prowadzenie

dziatalnos$ci kulturalnej nalezy do zadan wtasnych samorzadu lokalnego.

Realizacja przedsigwzigcia dotyczacego wykonania robdt budowlanych w obiekcie w
Daszynie jest odpowiedzig Gminy Daszyna na zdiagnozowane potrzeby w sferze dziatalnosci

kulturalnej tego terenu.



1.4 Opis projektowanych robét budowlanych w obiekcie.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na wykonanie rob6t budowlanych w obiekcie Instytucji Kultury Daszyna 33,
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania wybudowane;j

infrastruktury.

Przedsiewziecie wpisuje si¢ w typ projektu w ramach RPO WL na lata 2014-2020; o$
priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjal endogeniczny regionu, Dzialania VI.1
Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddzialania VI.1.2 Dziedzictwo

kulturowe i infrastruktura kultury -

,»Roboty budowlane w obiektach instytucji kultury (z wyltaczeniem budowy nowego

budynku w okre§lonym miejscu oraz odbudowy), zakup wyposazenia dla instytucji kultury”.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa todzkiego, w powiecie

teczyckim, na terenie gminy Daszyna i obejmuje dziatke nr 148/7 obreb Daszyna.

Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania powyzszg nieruchomoscia, jako

wiasciciel dzialki objetej projektem:

- dziatka nr 148/7 obregb Daszyna — podstawa prawna dysponowania nieruchomoscia —

Decyzja Wojewody Plockiego Nr GG.VI11.7211-81/13/91 z dn. 18.10.1991

Obszar, na ktorym planowana jest realizacja inwestycji jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Przedsigwzigcie zostalo uwzglednione w wydatkach budzetowych oraz Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Daszyna.

Celem bezposrednim projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjajacych
warunkow dla rozwoju kultury 1 zachowania dziedzictwa kulturowego. Pozostate cele -
stworzenie sprzyjajacych warunkow dla zwigkszenia popytu dla oferowanych ustug
kulturalnych; wzrost konkurencyjnos$ci i atrakcyjnosci spoteczno-kulturalnej i gospodarczej
gminy, przeciwdzialanie jej marginalizacji spotecznej, kulturalnej, gospodarczej i
przestrzennej; pozytywny wplyw na wyréwnanie szans rozwojowych 1 wspomaganie zmian

strukturalnych na tym obszarze. Realizacja pozwoli wypehi¢ cel szczegoty postawiony przed



projektami realizowanymi w ramach VI osi priorytetowej RPO WL na lata 2014 -2020
,Rewitalizacja i potencjat endogeniczny regionu” tj. — zwigkszonej partycypacji w kulturze na
terenic wojewodztwa - celem projektu jest pozytywny wplyw podjetych dziatanh na
intensyfikacje oraz wzrost dynamiki rozwoju kultury.

Obecny projekt przewiduje wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie
obiektu Instytucji Kultury w Daszynie w sposob umozliwiajacy petne wykorzystanie obiektu
do wyznaczonych mu celow tj. sluzenia lokalnym mieszkancom jako miejsce rozwoju
kulturalno-spotecznego. Celem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych
pozwalajacych na uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi standardami oraz

przepisami i wytycznymi, w tym sanitarnymi, bhp i p.poz. oraz przez osoby niepelnosprawne.

Zaplanowano wykonanie robot budowlanych obejmujacych rozbudowg obiektu poprzez
dobudowe czgsci parteru oraz nadbudowe cze$ci pietra, a takze wykonanie robot
budowlanych wewnatrz budynku na tacznej powierzchni uzytkowej 548,4 m2, w tym roboty
budowlane adaptacyjne wewng¢trzne, uwzgledniajagce dostosowanie obiektu dla o0sob
niepetnosprawnych, w zakresie pomieszczen sanitariatow i dostosowania do obowiazujacych
norm sanitarnych, przebudowa gtéwnej klatki schodowej i pozostatych pomieszczen,
wymiana posadzek, naprawa tynkow, wykonanie okladzin $cian wewnetrznych, wymiana
drzwi wewnetrznych, malowanie $cian i sufitow, wymiana instalacji wod-kan, ¢.0., wymiana
instalacji elektrycznych i niskopradowych, wykonanie instalacji alarmowej. Ponadto
zaplanowano wykonanie rob6t budowlanych zewnetrznych w zakresie docieplenia $cian
zewnetrznych, wymiany okien i drzwi zewnetrznych, wykonania opaski woko6t budynku,

modernizacji wejs¢ do budynku i elementéw elewacyjnych.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamodwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w umowie, nie beda powodowaty
zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedtuzenia terminu wykonania prac. Uznaje sig, iz
pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” lub ,,powinny” lub ,,wymaga si¢”
lub ,,beda”, sa tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte,

uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.



1.4.1 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Realizacja projektu jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Regionalnym Programie
Operacyjnym Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020; VI Os$ Priorytetowa:
,,Rewitalizacja i potencjal endogeniczny regionu”; priorytet inwestycyjny 6c¢ ,,zachowanie,
ochrona, promowanie i rozwo6j dziedzictwa naturalnego i kulturowego™; cel szczegétowy —
zwickszona partycypacja w kulturze na terenie wojewodztwa”. Zakres dzialan wyznaczonych
w projekcie ma pozytywny wptyw na:

e Poszerzenie i podniesienie atrakcyjnosci oferty kulturalnej

e Wzrost liczby osob korzystajacych z ustug obiektu

e utworzenia silnego, lokalnego o$rodka kultury w regionie

e Ro0zwoj spoteczno-kulturalny gminy

e zwigkszenie atrakcyjno$ci gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku;

e poprawy jakosci zycia mieszkancow

Celem bezposrednim realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna
sprzyjajacych warunkéw dla rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego. W
konsekwencji celem projektu jest stworzenie sprzyjajacych warunkow dla zwigkszenia popytu
dla oferowanych ushug kulturalnych, czego rezultatem bedzie aktywne uczestnictwo
mieszkancow oraz gosci w ofercie kulturalnej prezentowanej w obiekcie. Celem realizacji
projektu bedzie rowniez wzrost konkurencyjno$ci i atrakcyjnosci spoleczno-kulturalnej i
gospodarczej gminy, przeciwdziatanie jej marginalizacji spotecznej, kulturalnej, gospodarczej
I przestrzennej. Zaktada sig, ze zrealizowanie projektu wptynie pozytywnie na wyrownanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na tym obszarze, w tym na:

e polepszenie warunkdéw zZycia mieszkancow;
e wzmocnienie lokalnego potencjatu generowania miejsc pracy;
e zwigkszenie atrakcyjnosci sektora handlu i ustug na terenie gminy;

e zwigkszenie atrakcyjno$ci gminy jako miejsca dobrej oferty kulturalnej 1 turystyczne;,

sprzyjajacej wypoczynkowi, ciekawemu spedzaniu wolnego czasu i rekreacji.

Osiggnigciem celu spotecznego bedzie rozwdj sektora handlu i ustug na obszarze objetym

projektem, ktéry generuje popyt na ushugi pokrewne. Polepszenie warunkéw zycia



mieszkancoOw oczekiwane jest w zwiagzku z perspektywa podniesienia atrakcyjnos$ci terenu
gminy i oczekiwanego wzrostu cen dziatek, spowodowanego ozywieniem gospodarczym.
Konsekwencja postawienia celow bezposredniego i dodatkowych przed projektem jest
wypetnienie celu posredniego realizowanej inwestycji, ktérym jest wzrost $wiadomosci
przedsi¢biorcOw i mieszkancéw poprzez czynne uczestnictwo w organizowanej w wyniku
realizacji projektu ofercie kulturalnej. Miara osiaggniecia powyzszych celow bedzie wzrost
zaangazowania przedsigbiorcoOw, mieszkancoéw i organizacji pozarzadowych z terenu Gminy
w podejmowane przez samorzad dzialania na rzecz rozwoju kultury i tworzenia atrakcyjnej

oferty kulturalnej.

1.4.2 Szczegobdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedsigwzigcie polegajace na wykonaniu robdt budowlanych w obiekcie Instytucji
Kultury Daszyna 33 jest inwestycja o lokalnym znaczeniu spoteczno-kulturalno-
ekonomicznym i nalezy do zadan wilasnych samorzadu, z zakresu dziatalnosci kulturalne;.
Konieczno$¢ realizacji przedsiewzigcia wynika z jednej strony z niezadawalajacego Stanu
technicznego obiektu, nie dostosowania do obowigzujacych przepisow sanitarnych,
ograniczone] lub braku dostepnosci dla osob niepelnosprawnych, a drugiej zas z wcigz
rosngcego zainteresowania oferta kulturalng i zapotrzebowania lokalnej spotecznos$ci na takie

ushugi.

Dobrze rozwinigta lokalna infrastruktura kulturalna, jest w Polsce niezbedna, jako
podstawowy element §wiadczacy o standardach rozwinigtego panstwa, charakterystyczny dla
krajow Unii Europejskiej. Dzigki realizacji projektu oczekiwane sa wymierne efekty
spoteczno-kulturalne w postaci wzrostu zadowolenia mieszkancoéw, co moze prowadzi¢ do

wzrostu zainteresowania gming jako potencjalnym miejscem do pracy i zycia.

Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji inwestycji:

- poszerzenie i podniesienie atrakcyjnosci oferty kulturalnej gminy
- wzrost liczby os6b korzystajacych z ustug obiektu

- wzrost aktywnosci spoteczno-kulturalnej mieszkancoéw

- integracja spotecznosci lokalne;j

- wzrost zadowolenia spotecznego

Realizacja przedsigwzigcia nie bgdzie negatywnie oddziatywac na $§rodowisko naturalne,

zarOwno w czasie prowadzenia robdt, jak 1 w czasie eksploatacji. Projekt realizowany bedzie



z zachowaniem zasady zréwnowazonego rozwoju oraz wspierat bedzie dgzenie do osiggnigcia
celu zachowania, ochrony i poprawy jakosci srodowiska naturalnego poprzez zastosowanie w
ramach jego realizacji certyfikowanych materialow zgodnych 2z obowigzujacymi
wymaganiami prawa, w tym ochrony srodowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwigzan
chronigcych srodowisko — stuzacych minimalizacji zuzycia energii i powodujacych unikniecie
emisji zanieczyszczeh. W ramach wykonywania robot budowlanych przewiduje si¢
korzystanie z maszyn i urzadzen o niskiej emisji spalin. W ramach projektu — w czasie i po
jego zakonczeniu zachowana bedzie rowniez zasada ,,zanieczyszczajacy placi”, przektadajgca
si¢ na udziat finansowy podmiotéw w odbudowie §rodowiska naturalnego poprzez optaty za
gospodarcze korzystanie ze srodowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim
skutkom, jakie inwestycja mogtaby wywota¢ w zakresie srodowiskowym.

W ramach realizacji projektu promowane bedzie bezposrednio efektywne gospodarowanie
zasobami naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a posrednio promowana bedzie
r6znorodno$¢ biologiczna, odporno$¢ na kleski zywiotowe oraz zapobieganie ryzyku
zwigzanemu z negatywnym oddzialywaniem na S$rodowisko poprzez pozyskanie i
wykorzystanie w projekcie materiatow nie powodujacych degradacji srodowiska i urzadzen
energooszczednych. Powyzsze pozwoli wypelié zapisy art. 8 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Ponadto projekt nie oddzialuje negatywnie na obszary objete Sieciag NATURA 2000, a
realizacja projektu wplynie na zwigkszenie roznorodnosci biologicznej poprzez podjgcie
dziatah na rzecz poprawy jako$ci powietrza - uniknigcie emisji gazow cieplarnianych poprzez
zminimalizowanie zuzycia energii 1 zastosowanie energooszczednego oswietlenia. Na
obszarze planowanego przedsigwzigcia nie znajduja si¢ obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) dla inwestycji nie jest
wymagane opracowanie raportu oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko i
pozyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych
i halas zwigzany z pracag maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugujacych budowe. Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze w nieznacznym
stopniu zaktoci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkoéw oraz bedzie czasowo wplywaé
na klimat akustyczny, powierzchni¢ ziemi na terenach przylegtych. Ucigzliwosci zwigzane z

fazg realizacji beda miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

10



Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miala wlasciwa organizacja

robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

1.4.2.1 Parametry charakteryzujgce obiekt i zakres robét.

Budynek objety projektem zlokalizowany jest na dziatce nr 148/7 w obrebie Daszyna
Gmina Daszyna.

Budynek znajduje si¢ w cze$ci miejscowosci o rozproszonej zabudowie. Wokot
zabudowa niska i $redniowysoka — budynki mieszkalne jednorodzinne, handlowo-ustugowe i
uzytecznosci publicznej. Teren ptaski, uzbrojony w infrastrukture techniczng — woda,
kanalizacja, cieplociagg, energia elektryczna; nie ogrodzony. W wyniku przeprowadzonych
robot nie zmieni si¢ sposob zagospodarowania | uzytkowania dziatki. Projektowana
inwestycja nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska, higien¢ i zdrowie uzytkownikdéw
budynku oraz budynki sagsiednie. Teren inwestycji nie lezy w obszarze ochrony
konserwatorskiej, nie wymagana jest wycinka zielni.

Budynek uzyteczno$ci publicznej objety inwestycja to wolnostojacy budynek 1-
kondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, nie podpiwniczony, na planie prostokata. Obecnie
Budynek uzytkowany jest przez Samorzadowa Instytucje Kultury — Gminng Biblioteke

Publiczng, posiada trzy wejscia z zewnatrz, w tym jedno gtowne.

Dane liczbowe
Laczna powierzchnia uzytkowa - 548,4 m?
- liczba docelowa statych uzytkownikow — 2 pracownikow i ok. 40 0sob korzystajace z

zajec
Spis pomieszczen objetych projektem:

PARTER

0.1 — wiatrotap — 5,3 m2

0.2 —hall - 10,7 m2

0.3 — komunikacja

0.4 — sala zebran — 39,3 m2
0.5 — sala do tanca — 45,4 m2
0.6 - sala $piewu — 35,4 m2
0.7 - sala zaje¢ — 26,1 m2
0.8 — wezet cieplny — 8,5 m2
0.9 —sala zaje¢ — 27,9 m2
0.10 — pom. gospodarcze — 2,2 m2
0.11-wc—-5,0m2

0.12 —wc —-5,0m2
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0.13 — wc niepetnospr. — 5,0 m2
0.14 — sala zaje¢ — 20,1 m2
0.15 — szatnia — 13,1 m2

PIETRO

1.1 —sala zaje¢ — 71,7 m2

1.2 — kuchnia— 19,5 m2

1.3 — wc niepetnospr. — 5,0 m2
1.4 —sala orkiestry — 45,4 m2
1.5 —sala zaje¢ — 35,4 m2

1.6 — sala zaje¢ — 35,4 m2

1.7 — pom. gospodarcze — 2,2 m2
1.8 — pom. biurowe — 12,6 m2
1.9 — pom. magazynu ksigzek — 14,8 m2
1.10 —wc —5,0 m2

1.11 —wc—-5,0m2

1.12 — komunikacja

. Opis robdt budowlanych zewnetrznych:

1. Rozbudowa budynku na powierzchni zabudowy 89,1 m2 od strony poludniowej oraz
nadbudowa czesci pietra, w tym:
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie taw fundamentowych i §ciany fundamentowe;j
- wykonanie $ciany zewngtrznej parteru z pustaka typu Porotherm 38 (na dtugosci: 2 x
4,0 m; 1 x 22,28 m; h parteru w swietle = 3,28 m) - wraz z dociepleniem, obustronnie
otynkowanej; wspotczynnik przenikania ciepta przegrody < 0,2 W/m2xK; z
wykonaniem otworéw okiennych, nadprozy i osadzeniem okien o wspotczynniku
przenikania ciepta < 0,9 W/m2xK — 7 szt: 120x180cm; z wykonaniem otworu
drzwiowego, nadproza i osadzeniem drzwi o wspolczynniku przenikania ciepta < 1,3
W/m2xK — 1 szt: 90x200cm
- wykonanie $Sciany zewngtrznej pietra z pustaka typu Porotherm 38 (na dlugosci: 2 x
16,97 m; 1 x 22,28 m; czg$¢ na odcinku 22,28 m; h pietra w $wietle = 3,0 m) wraz z
dociepleniem; wspolczynnik przenikania ciepta przegrody < 0,2 W/m2xK; z
wykonaniem otwordéw okiennych, nadprozy i1 osadzenie okien o wspotczynniku
przenikania ciepta < 0,9 W/m2xK — 20 szt: 120x180cm
- wykonanie kominoéw wentylacyjnych
- wykonanie stropu nad parterem — strop gestozebrowy typu TERIVA
- wykonanie drewnianego stropu poddasza nieuzytkowego wraz z dociepleniem —

wspolczynnik przenikania ciepta <0,15 W/m2xK wraz z drewniang wi¢zbg dachowa,
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wykonanie dachu kopertowego, czterospadowego o spadku min. 15 stopni, krytego

blachodach6éwka na tatach drewnianych

- wykonanie instalacji odgromowej

- wykonanie obrobek blacharskich

- wykonanie podestu wejsciowego 1 schodow do pomieszczenia technicznego na
elewacji zachodniej budynku, wykonanie balustrady ze stali malowanej proszkowo

Modernizacja budynku, w tym:

- w S$cianie parteru zachodniej — demontaz stolarki i zamurowanie 2 szt otworow

drzwiowych (5,85 m2) i 1 szt. otworu okiennego (2,11 m2), wykucie 4 szt. otworow

okiennych, wykonanie nadprozy i montaz okien (8,64 m2) o wspolczynniku

przenikania ciepta <0,9 W/m2xK

- w S$cianie parteru wschodniej — demontaz stolarki i zamurowanie 3 szt. otworu

okiennego (6,48 m2), wykucie 4 szt. otworéw okiennych, wykonanie nadprozy i

montaz okien (8,64 m2) o wspotczynniku przenikania ciepta <0,9 W/m2xK

- w $cianie polnocnej - wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe, bez

progowe — 1 szt. (3,22 m2), o wspotczynniku przenikania ciepta <1,3 W/m2xK

- wykonanie nowych i przebudowa istniejacych kominéw wentylacyjnych

- w Scianie parteru potnocnej — demontaz 1 montaz okien (8,64 m2) o wspotczynniku

przenikania ciepta <0,9 W/m2xK; w $cianie pietra — demontaz okna. powiekszenie

otworu 1 montaz okna — 1 szt, 120x180 cm o wspodtczynniku przenikania ciepta <0,9

W/m2xK

- docieplenie istniejgcych Scian zewnetrznych — uzyskanie wspotczynnik przenikania

ciepta <0,2 W/m2xK (156,7 m2), z zachowaniem istniejgcych pilastrow $ciany

poinocnej

- wykonanie instalacji odgromowej

- wymiana obrobek blacharskich

. Przebudowa wejscia gldéwnego do budynku, w tym:

- rozebranie istniejacej oktadziny z ptytek gresowych

- wyrownanie schodow zewnetrznych, podjazdu dla niepelnosprawnych i podestu

wejsciowego

- Oobtozenie podestu, podjazdu i schodow wejsciowych oktadzing z ptytek gresowych

mrozoodpornych, antyposlizgowych

- montaz balustrad ze stali malowanej proszkowo

- montaz zadaszenia z poliweglanu — konstrukcja stalowa
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4. Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej srednio szerokos$ci 1 m w
zalezno$ci od elewacji budynku, opaske wykonaé na podsypce zwirowej

Il. Opis robdt budowlanych wewnetrznych:

1. wyburzenie istniejacych $cianek dziatlowych, murowanych o grubosci 12-44cm —

217 m2

2. Przebudowa pomieszczen parteru (zatgcznik nr 1 do PFU) w tym:

- pom. 0.1 — wykonanie $cianek dziatowych: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 c¢cm (8,3 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 140x230 cm; wykonanie $cianek dziatowych
murowanych, otynkowanych, grubosci 25 cm (9,8m2); wykonanie podlogi: 0
wspotczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzki z ptytek gresowych,
antyposlizgowych (5,3 m2), malowanie powierzchni $cian i sufitow (19,2 m2+
o$cieza); wykonanie lamperii w tynku mozaikowego do wysokosci 2m nad posadzke
(12,5 m2)

- pom. 0.2 — wykonanie $cianek dzialowych: murowanych, otynkowanych grubosci 25
cm (16m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i osadzeniem drzwi bez progowych
90x200m; z nadprozem 1 otworem 100x210cm; wykonanie otworu wraz z
nadprozem w istniejacej $Scianie nosnej, murowanej grubosci 44 cm (300x210 cm);
wykonanie podtogi: o wspotczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzki z
ptytek gresowych, antyposlizgowych (10,7 m2), malowanie powierzchni $cian 1
sufitow (40,3 m2 + oscieza); wykonanie lamperii w tynku mozaikowego do
wysokosci 2m nad posadzke (13,4 m2)

- pom. 0.3 — wykonanie klatki schodowej w konstrukcji zelbetowej — dwa biegi, po 10
stopni w kazdym biegu, spocznikiem szeroko$ci min. 150 cm; wykonanie $cianek
murowanych, otynkowanych grubosci 25 cm (33,8 m2), balustrada stalowa
malowana proszkowo; wykonanie podtogi: o wspdtczynniku przenikania ciepta <
0,3 W/m2xK, posadzki, stopnie i spoczniki z ptytek gresowych, antyposlizgowych
(52,8 m2), malowanie powierzchni $§cian i sufitow (104,8 m2 + oscieza); wykonanie
lamperii w tynku mozaikowego do wysokosci 2m nad posadzke (83,6 m2);
przewidziano montaz windy schodowej dla niepelnosprawnych

- pom. 0.4 — wykonanie podtogi: o wspotczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK,
posadzki z ptytek gresowych, antyposlizgowych (39,3 m2), malowanie powierzchni

Scian i sufitow (114,7 m2 + oScieza)
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- pom. 0.5 — wykonanie $cianek dziatlowych: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (20 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podtogi: o wspotczynniku
przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, parkiet drewniany (45,3 m2), malowanie
powierzchni $cian 1 sufitow (127,6 m2 + oScieza)

- pom. 0.6 — wykonanie $cinki dzialowej: murowanej, otynkowanej, grubosci 25 cm
(11,2 m2); wykonanie otworu w istniejgcej $cianie murowanej grubosci 51 cm,
wykonanie nadproza i osadzenie drzwi 90x200 cm, bez progowych, wykonanie
podtogi: o wspodtczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, parkiet drewniany
(35,4 m2), malowanie powierzchni $cian i sufitow (115,6 m2 + oécieza)

- pom. 0.7 — wykonanie $cinki dzialowej: murowanej, otynkowanej, grubosci 25 cm
(11,2 m2); wykonanie otworu w istniejacej $cianie murowanej grubosci 51 cm,
wykonanie nadproza i osadzenie drzwi 90x200 cm, bez progowych wykonanie
podlogi: o wspodlczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka
homogeniczna z PCV (26,1 m2), malowanie powierzchni $cian i sufitow (64,3 m2
+ o$cieza)

- pom. 0.8 — wykonanie podtogi: o wspdtczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK,
posadzka homogeniczna z PCV (8,5 m2), malowanie powierzchni §cian i sufitow
(36,9 m2 + oscieza)

- pom. 0.9 — wykonanie $cianki dzialowej: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubos$ci 12 cm (20 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podiogi: o wspdtczynniku
przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka homogeniczna z PCV (27,9 m2),
malowanie powierzchni §cian i sufitoéw (63,3 m2 + oscieza)

- pom. 0.10 — wykonanie S$cianki dziatowej: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (1,4 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 80x200cm; wykonanie podlogi: o wspotczynniku
przenikania ciepla < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu antyposlizgowego (2,2 m2),
malowanie powierzchni §cian i sufitoéw (22,9 m2 + oscieza)

- pom. 0.11 — wykonanie $cianek dzialowych: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (21,2 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie $cianek kabinowych z
ptyty HPL z okuciami ze stali nierdzewnej, z drzwiami — 2 kabiny; wykonanie

podlogi: o wspotczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu
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antyposlizgowego (5 m2); $ciany pomieszczenia do wysokosci 2 m nad posadzke
wyltozone glazurg (16,2 m2); malowanie pozostatej powierzchni $cian i sufitow (16,5
m2 + oScieza); wyposazenia w przybory sanitarne — 2 miski ustgpowe, 2 umywalki

- pom. 0.12 — wykonanie $cianek dziatowych: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (13 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie $cianek kabinowych z
ptyty HPL z okuciami ze stali nierdzewnej, z drzwiami — 2 kabiny; wykonanie
podiogi: o wspolczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu
antyposlizgowego (5 m2); $Sciany pomieszczenia do wysokosci 2 m nad posadzke
wylozone glazurg (16,2 m2); malowanie pozostatej powierzchni $cian i sufitow (16,5
m2 + oscieza); wyposazenia w przybory sanitarne — 2 miski ustgpowe, 2 umywalki, 2
pisuary

- pom. 0.13 — wykonanie $cianek dziatowych: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (13 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podtogi: o wspotczynniku
przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu antyposlizgowego (5 m2);
$ciany pomieszczenia do wysokosci 2 m nad posadzke wytozone glazurg (16,2 m2);
malowanie pozostatej powierzchni $cian 1 sufitoéw (16,5 m2 + oScieza); wyposazenia
w przybory sanitarne — 1 miska ustgpowa, 1 umywalka, uchwyty dla
niepetnosprawnych

- pom. 0.14 — wykonanie §cianki dzialowej: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubos$ci 12 cm (15,3 m2); wymiana istniejacych drzwi wewnetrznych
na bez progowe 90x200 cm; wykonanie podtogi: o wspotczynniku przenikania ciepta
< 0,3 W/m2xK, posadzka homogeniczna z PCV (20,1 m2); malowanie powierzchni
Scian i sufitow (77,1 m2 + oscieza);

- pom. 0.15 — wykonanie podtogi: o wspotczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK,
posadzka z gresu antyposlizgowego (13,1 m2); malowanie powierzchni
Scian 1 sufitow (24,3 m2 + oScieza).

3. Przebudowa pomieszczen pigtra (zatacznik nr 1 do PFU) w tym:

- pom. 1.1 — wykonanie otworu w istniejacej $cianie murowanej grubosci 44 cm,
wykonanie nadproza i osadzenie drzwi 90x200 cm, bez progowych, wykonanie
podlogi: o wspélczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka
homogeniczna z PCV (71,7 m2), malowanie powierzchni $cian i sufitow (182,5 m2+

oscieza)
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- pom. 1.2 — wykonanie $cianki dziatlowej: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (12,2 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200 cm; wykonanie otworu w istnicjacej
$cianie murowanej grubosci 44 c¢cm, wykonanie nadproza i osadzenie drzwi 90x200
cm, bez progowych, wykonanie podlogi: o wspdtczynniku przenikania ciepta < 0,3
W/m2xK, posadzka z ptytek gresowych, antyposlizgowych (19,5 m2), malowanie
powierzchni $cian i sufitow (64,3 m2+ oscieza)

- pom. 1.3 — wykonanie $cianek dziatlowych: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (11,7 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podtogi: o wspdtczynniku
przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu antyposlizgowego (5 m2);
Sciany pomieszczenia do wysoko$ci 2 m nad posadzke wyltozone glazurg (16,2 m2);
malowanie pozostatej powierzchni $cian 1 sufitow (14 m2 + oscieza); wyposazenia
w przybory sanitarne — 1 miska ustgpowa, 1 umywalka, uchwyty dla
niepetnosprawnych

- pom. 1.4 — wykonanie $cianki dziatowej: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (18,2 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podiogi: o wspdtczynniku
przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, parkiet drewniany (45,4 m2), malowanie
powierzchni $cian i sufitow (120,1 m2 + o$cieza)

- pom. 1.5 — wykonanie $cinki dzialowej: murowanej, otynkowanej, grubosci 25 cm
(10,2 m2); wykonanie otworu w istniejacej $cianie murowanej grubosci 51 cm,
wykonanie nadproza i osadzenie drzwi 90x200 cm, bez progowych, wykonanie
podtogi: o wspolczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka
homogeniczna z PCV (35,4 m2), malowanie powierzchni $cian i sufitow (107,9 m2
+ o$cieza)

- pom. 1.6 — wykonanie otworu w istniejacej $cianie murowanej grubosci 51 cm,
wykonanie nadproza i osadzenie drzwi 90x200 cm, bez progowych, wykonanie
podtogi: o wspolczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka
homogeniczna z PCV (35,4 m2), malowanie powierzchni $cian i sufitow (107,9 m2
+ o$cieza)

- pom. 1.7 — wykonanie $cianki dziatowej: z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 c¢cm (1,1 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i

osadzeniem drzwi bez progowych 80x200cm; wykonanie podtogi: o wspotczynniku
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przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu antyposlizgowego (2,2 m2),
malowanie powierzchni §cian i sufitoéw (21,0 m2 + oscieza)

- pom. 1.8 — wykonanie $cianek dziatowych: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (19,8 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podtogi: o wspotczynniku
przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka homogeniczna z PCV (12,6 m2),
malowanie powierzchni §cian i sufitéw (39,1 m2 + o$cieza)

- pom. 1.9 — wykonanie $cianek dzialowych: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (8,8 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie podtogi: o wspdtczynniku
przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka homogeniczna z PCV (14,8 m2),
malowanie powierzchni $cian i sufitéw (57,2 m2 + oScieza)

- pom. 1.10 — wykonanie $cianek dzialowych: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (19,2 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie $cianek kabinowych z
ptyty HPL z okuciami ze stali nierdzewnej, z drzwiami — 2 kabiny; wykonanie
podtogi: o wspolczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu
antyposlizgowego (5 m2); §ciany pomieszczenia do wysokosci 2 m nad posadzke
wytozone glazurg (16,2 m2); malowanie pozostalej powierzchni $cian 1 sufitow (14
m2 + oScieza); wyposazenia w przybory sanitarne — 2 miski ustgpowe, 2 umywalki, 1
natrysk

- pom. 1.11 — wykonanie $cianek dzialowych: z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
aluminiowym grubosci 12 cm (11,7 m2) z otworem drzwiowym, nadprozem 1i
osadzeniem drzwi bez progowych 90x200cm; wykonanie $cianek kabinowych z
ptyty HPL z okuciami ze stali nierdzewnej, z drzwiami — 2 kabiny; wykonanie
podiogi: o wspolczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka z gresu
antyposlizgowego (5 m2); §ciany pomieszczenia do wysokosci 2 m nad posadzke
wylozone glazurg (16,2 m2); malowanie pozostatej powierzchni $cian i sufitow (14
m?2 + o$cieza); wyposazenia w przybory sanitarne — 2 miski ustgpowe, 2 umywalki, 2
pisuary, 1 natrysk

- pom. 1.12 — wykonanie $cianek murowanych, otynkowanych grubosci 25 cm (31mz2),

wykonanie podtogi: o wspotczynniku przenikania ciepta < 0,3 W/m2xK, posadzka z

ptytek gresowych, antyposlizgowych (29 m2), malowanie powierzchni $cian i
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sufitow (66,5 m2 + oScieza); wykonanie lamperii w tynku mozaikowego do

wysokosci 2m nad posadzke (62,6 m2)

1. Opis robdt sanitarnych wewnetrznych:

1.

Wymiana instalacji wodociggowej, w tym:

- wykucie 1 demontaz istniejgcej instalacji wodociaggowej z rur stalowych

- utozenie nowych rurociagow z tworzyw sztucznych PP do punktow czerpalnych
- Zamurowanie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropach

- wymiana gldwnego wodomierza z zaworem antyskazeniowym

- montaz baterii umywalkowych -10 szt, natryskowych - 2 szt,

zlewozmywakowych — 2 szt.

- wykonanie proby szczelnosci i plukanie nowej instalacji

Wymiana instalacji kanalizacyjnej, w tym:

- wymiana istniejgcych rurociggéw kanalizacyjnych zeliwnych na nowe z rur z
tworzyw sztucznych PVC

- demontaz istniejacych i montaz nowych przyboréw sanitarnych wg opisu w pkt.
I

- montaz wpustow posadzkowych

Modernizacja wewnetrznej instalacji c.o. 1 c.w.u., w tym:

- demontaze istniejacej instalacji
- przebudowa istniejacego, wymiennikowego wezta cieplnego — zwigkszenie mocy

wezla na cele centralnego ogrzewania, rozbudowa o czg$¢ przygotowania cieplej
wody uzytkowe;j
- przebudowa i rozbudowa istniejacej instalacji c.o. w budynku (z regulacja
centralng i miejscowy)

- wykonanie nowej, centralnej instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku

IV. Opis robdt instalacyjnych elektrycznych, wewnetrznych:

1.

Wymiana i wykonanie nowych opraw o$wietleniowych i tgcznikéw, w tym:

- wykonanie nowych i wymiana istniejacych opraw $wietlowkowych na modutowe
LED o stopniu ochrony P44, natynkowe - pom. suche

- wykonanie nowych i wymiana istniejagcych opraw $wietlowkowych na oprawy ze
zrédtem LED o stopniu ochrony IP44, rastrowe — pom. 0.11; 0.12; 0.13; 1.10; 1.11;
1.3
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- parametry o$wietlenia Swiattem sztucznym pomieszczenia zgodnie z wymaganiami
wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1. Instalacja o§wietleniowa energooszczedna.
- wymiana i wykonanie nowych tacznikéw
- wymiana i wykonanie nowych przewodoéw rozprowadzajacych
- sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej oswietleniowej
2. Wymiana i wykonanie nowych gniazd elektrycznych:
- wykonanie i wymiana gniazd podtynkowych - szczelne o stopniu ochrony 1P44
- wymiana i wykonanie nowych przewodoéw rozprowadzajacych
- sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej zasilajacej gniazda
3. Wykonanie nowych rozdzielnic pradu, w tym dla bezawaryjnej pracy urzadzen
elektrycznych i elektronicznych nalezy przewidzie¢ ochrong przeciwprzepigciowa
4. Instalacja sity
5. Instalacja alarmowa:
- montaz okablowania
- montaz czujnikéw ruchu
- montaz kompaktowej centrali alarmowej do linii dozorowych z akumulatorem i
zasilaczem
- montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego

V. Opis robot sanitarnych zewnetrznych:

1. Przebudowa rurociggu wodociggowego i cieplnego

V1. Wyposazenie, W tym:

— zakup windy schodowej dla niepelnosprawnych

- biurko pod komputer — 2szt.; fotel obrotowy do biurka — 2szt; regat — 8 szt.; stolik
konferencyjny 30 szt.; krzesta 80 szt.; komputer (zestaw z oprogramowaniem office) —
2szt.; kserokopiarka wraz z drukarka ( urzadzenie wielofunkcyjne) 1 kpl; regaly — 10szt.;
regaly przeszklone — 3szt.; witryny stojace — 3szt.; wieszak stojacy na odziez zew. — 12

szt.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.5.1 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213,
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poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko — nie stwierdzono zagrozen dla S$rodowiska powstajacych przez realizacje

przedsigwzigcia.

1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji.

W celu ograniczenia hatasu, prace budowlane nalezy prowadzi¢ wylacznie w godz.
6.00- 22.00.

Plac budowy i jego zaplecze powinno by¢ zorganizowane w sposob zapewniajacy
oszczedne Korzystanie z terenu, w znacznej odleglosci od budynkow mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0sob trzecich. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dzialan w terenie przylegtym
do terenu budowy Iub w istniejacej infrastrukturze. Ewentualne magazyny 1 baze
transportowa nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami
ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek i nalezy je wyposazy¢ w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy
odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej
oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow. Powstajace w trakcie przebudowy
odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstate odpady
niebezpieczne, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem
do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Nalezy unikac
wycinki drzew i krzewoéw. Drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem.

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac
wskazanych ponizej wytycznych i uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
I. formalno-prawne:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333]
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219].
- Ustawa z 9 stycznia 2020r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2020. poz. 215).

21



- Ustawa z 22 lutego 2019r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2019r. poz.
544).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2020 poz. 1608]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektow budowlanych i terenow. [Dz. U. 2019
p0z.67]

- Rozporzadzenie Rady Ministrow W sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249 z 2004r.
poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz. U. 2004r. poz. 2014).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014r. poz. 1278).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 22 maja 2018r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2018r. poz.963).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

I1. organizacyjno-finansowe:

— w przypadku wystgpienia konieczno$ci zajecia pasa drogowego nalezy opracowac, uzyskac
akceptacj¢ Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wladzami i zrealizowa¢ projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t, z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu do

poszczegolnych posesji.
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— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zachowujacy dostep do terenow przylegtych,
a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja; ewentualne zamknigcie
ruchu na drogach samorzadowych dopuszcza si¢ w przypadku otrzymania zgody od
odpowiedzialnego zarzadcy drogi.
— w przypadku wystgpienia kolizji z istniejacg infrastrukturg sieciowg nalezy zaprojektowac i
wykonac jej przebudowe lub zabezpieczenie.
W ramach projektu przewiduje si¢ uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:
— wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji 1 zgdd niezbednych do realizacji umowy,
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w tym pozwolenia na realizacj¢
inwestycji
— wszystkich warunkéw technicznych dotyczacych ewentualnej przebudowy
obiektoéw inzynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnien wymaganych
prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urzadzen infrastruktury
technicznej (np. urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, cieplne, system
odprowadzenia wod deszczowych 1 $ciekow sanitarnych itp.) i1 obiektow
inzynierskich powinny spetnia¢ obowiazujace przepisy i normy.
— nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione W pkt 2.1 niniejszego
PFU.

— w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 07.07.1994 —
Prawo budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333] Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych w ramach

zaakceptowanej kwoty umownej oraz czasu na ukonczenie robot;

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawca nalezy uwzgledni¢ koszty
zwigzane z:

— zawarciem uméw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby np. urzadzenia tymczasowych objazdéw, czy pozyskania terendw
niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

—  zajgciem  nieruchomosci objetych pozwoleniem na  wykonanie
rob6t w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym
oznaczeniem w terenie, okresleniem powierzchni, inwentaryzacja, powiadomieniem
wlascicieli oraz spisaniem protokotow o rozpoczeciu 1 zakonczeniu zajec;

— uzyskaniem 1 realizacja obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych

ewentualnych wytaczen/wlaczen u odpowiednich gestoréw sieci
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— uzgodnieniami z wlasciwymi organami terminu/0w ewentualnej wycinki
oraz uprzatnigcia drzew i krzewdw z zarzadzanych przez gmin¢ nieruchomosci,
dokonaniem wycinki drzew 1 usuni¢gciem karpin po dokonanych wycinkach;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy;

— usuni¢gciem, odwiezieniem urobku z obszaru robot ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy
(nadmiar ziemi nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

— zapewnieniem ewentualnego nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania
terenu i w czasie prowadzenia robot wraz z dokonaniem wszelkich dziatan

wynikajacych z nadzoru;

Zaplecze budowy powinno zostaé zorganizowane na nieuzytkach, terenach z
zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do
ktorego Wykonawca bedzie posiadatl tytut prawny w postaci np. pisemnej zgody wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowigzek zapewnienia w rejonie
aktualnie prowadzonych robot oraz na terenie zaplecza budowy przenosnych toalet oraz
kontenerow na odpadki.

W ramach przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowac
wszelkie niezbg¢dne dziatania w celu przestrzegania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych, w tym unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spotecznej itp., wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz drog dojazdowych, majac na wzgledzie
porzadkowanie terenu po zakonczeniu inwestycji;

- przy wyjazdach z budowy na drogg asfaltowa, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

- zachowanie $rodkow ostrozno$ci wraz z zabezpieczeniem terenu przed pozarem,
zanieczyszczeniem powietrza i wody;

— gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.)

Podczas wykonywania budowy, teren na ktorym prowadzone sga roboty budowlane

musi by¢ wydzielony, 0znaczony i zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich. W wypadku
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wystgpienia kolizji wykopow z ciggami pieszymi, nalezy na czas prowadzenia robot ustawié
pomosty gwarantujace bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przej$¢ pod drogami, nalezy
na czas prowadzenia prac zapewni¢ uzytkownikom drog niezbgdne objazdy, a w razie braku
takich mozliwosci, nad wykopami nalezy ustawi¢ pomosty umozliwiajace przejazd pojazdow

osobowych.

I11. lokalizacyjne:
Planowana inwestycja realizowana bedzie na dzialce bedacej wiasnoscig Gminy
Daszyna - dziatka nr 148/7 obreb Daszyna. Zamawiajacy jako wiasciciel dziatki objetej

projektem wyraza zgode na wykonanie i1 eksploatacj¢ inwestycji.

IV. Pozostale uwarunkowania:

Przed rozpoczgciem realizacji budowy nalezy:

- spelni¢  wszystkie wymogi umozliwiajace uzyskanie = wymaganych decyzji
administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe¢

- zapewni¢ warunki dostawy poszczegdlnych mediéw do obiektu.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia — warunki
projektowe i realizacyjne.

2.1 Czes¢é dokumentacyjna.

W ramach umowy nalezy opracowaé wszelkie opracowania jakie mogag okazal si¢
niezbg¢dne dla zaprojektowania i wykonania robot budowlanych objgtych zamdwieniem oraz
uzytkowania obiektu po ich realizacji. Wszelkie opracowania nalezy przygotowaé w ilosci
egzemplarzy umozliwiajacej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien 1 pozwolen plus

dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

W ramach czg¢sci dokumentacyjnej nalezy:
- opracowa¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych
- opracowa¢ projekty budowlane — architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i
elektrycznych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na
uzytkowanie/zgtoszeniem do uzytkowania

- pozyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne przytaczenia do poszczegélnych sieci
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Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢ wszystkie wymagania zawarte w
ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- opracowac projekty wykonawcze zawierajace szczegdtowe rozwigzania techniczne
umozliwiajace prawidlowe wykonanie zamdwienia
- opracowac¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- opracowa¢ wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe dla inwestycji
- opracowaé przedmiar robot

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze Srodkéw zewnetrznych krajowych i
unijnych, dokumentacja techniczna powinna zawieraé¢ wszystkie niezb¢dne dane
techniczne wynikajace z wymagan instytucji wspélfinansujacych.
- przygotowa¢ wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu/zgtoszenia do uzytkowania, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

- przygotowac instrukcje eksploatacji i utrzymania ruchu

Wymagania stawiane dokumentacji projektowe;j:

- musi by¢ kompletna 1 sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane
prawem uprawnienia, bedace cztonkami i optacajacymi na biezaco sktadki Izby Inzynierow
Budownictwa

- musi obejmowac caty zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturg i robotami
towarzyszacymi tj. wszystkie branze niezbedne do wykonania rob6t budowlanych objetych
zamdwieniem

- musi spelnia¢ wszelkie obowiazujace przepisy, w tym powigzane min. ustawy Prawo
Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy.

- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe musza
spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw i norm i muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Zamawiajacego
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- zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej przed przystapieniem do projektowania w miejscu
realizacji inwestycji i uwzglednienia w cenie oferty wszystkich, rowniez tych nie
uwzglednionych w PFU, uwarunkowan.

- obowigzkowa akceptacja Zamawiajacego na etapie poszczegoOlnych faz projektowania, w
tym min dotyczacych projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budynku i projektow

instalacyjnych.

Wytyczne projektowe

Zamawiajacy wymaga:

- opracowania koncepcji projektowej; Zamawiajacy bedzie mial prawo wniesienia uwag do
zaproponowanych rozwigzan, a wykonujagcy zamowienie zobowigzany bedzie do
uwzglednienia ich w dokumentacji projektowej

- akceptacji koncepcji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem opracowania projektu
budowlanego

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen 1 dokumentoéw technicznych

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

- opracowania projektow wykonawczych stanowigcych podstawe do wykonania robot

- opracowania ewentualnych projektéw i ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego

- opracowania projektow organizacji budowy i technologii wykonania robot

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot, zgodnych z zatozeniami
Programu Funkcjonalno Uzytkowego 1 oferta oraz wymagajacych akceptacji
Zamawiajgcego jeszCze na etapie projektowym

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszelkie swiadectwa dopuszczenia
I pochodzenia, atesty itp.

- pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgloszenie obiektu do uzytkowania (w
przypadku zaistnienia takiego wymogu)

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, harmonogramu finansowo — rzeczowego
realizacji robot budowlanych; uwzgledniajagcego i zgodnego z wymaganiami instytucji

wspotfinansujgcych inwestycje.
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Nalezy wspolpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spolecznych, udziela¢ wyjasnien na
zadanie organu, przedktada¢ wnioski 1 dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujacych terminow.

Wykaz dokumentoéw zawarty powyzej nie ogranicza obowigzku przygotowania innych
Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania i wykonania robot budowlanych
wchodzacych w sklad przedmiotu zamowienia.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu rOwniez w Wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem 1 innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamOwienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk,
postanowien i1 decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacja i przekazaniem do uzytkowania jest ujete W ramach umowy z

Wykonawca.

2.2 Cze¢s¢ wykonawcza.

W ramach czgsci wykonawczej nalezy wykonac roboty budowlane (w tym zakup i montaz
wszystkich niezb¢dnych materialow i urzadzen) w obiekcie Instytucji Kultury Daszyna 33
polegajace na robotach budowlanych wewnetrznych i zewnetrznych, w tym przystosowanie
dla osob niepetnosprawnych, instalacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez:

- wykonanie niezbgdnych prac geodezyjnych
- wykonanie wszelkich prob, pomiaréw 1 badan oraz rozruchu technologicznego, ktorych
pozytywny wynik warunkowac¢ bedzie odbior robot przez Zamawiajacego.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu projektu nalezy spetnic¢
wymagania obowigzujacych przepiso6w i norm. Poszczegolne materiaty i urzadzenia powinny
spelnia¢ wymagania stosownych norm, potwierdzone oznaczeniem CE lub inne dopuszczenia
na rynek Polski, okreslonych w przepisach okreslajacych wymagania certyfikacji.

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie

wczesniej niz 10 miesiecy przed data dostarczenia na budowg.
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Wszystkie wykorzystane do budowy urzadzenia i materiaty powinny by¢ dobrane w
oparciu o rozwigzania techniczne pozwalajace na osiagnigcie wysokiej sprawnosci urzadzen

przy mozliwie niskich kosztach eksploatacji.

Wytyczne wykonawcze.

I. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- obstuga geodezyjna

I1. Roboty budowlano-montazowe:

- wykonanie robot budowlanych zewnetrznych i wewnetrznych, w tym min. roboty
rozbiorkowe, murarskie, tynkarskie, posadzkowe, oktadziny $cian, wykonczeniowe
(szczegotowy zakres robot wykonczeniowych okreSlony zostanie w  projektach
wykonawczych, gdyz sa one SciSle powigzane z dobranymi materiatami, roboty
wykonczeniowe wymagaja precyzji wykonania i duzej dbalosci o szczegoty wykonania);

- wykonanie robdot budowlanych instalacji sanitarnych — kanalizacji, wody ziemnej i cieplej
oraz instalacji c.0., w tym dostawa i montaz materiatéw i urzgdzen technologicznych;

- wykonanie robot budowlanych instalacji elektrycznych — o$wietleniowych, gniazd
wtykowych, alarmowej, rozdzielnic elektrycznych;

- przebudowa zewnetrznych instalacji sanitarnych

I11. Roboty towarzyszace:

- naprawa uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robot,

- prace porzadkowe na placu budowy, w tym usunigcie tymczasowych obiektow np.
kontenerow oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego

- wykonanie uporzadkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach

ziemnych, w tym min trawnikoéw, nawierzchni drog itp.

Instalacje technologiczne.

Wymaga si¢, aby wszystkie instalacje technologiczne w ramach budowy - instalacje
grzewcze; instalacja wod-kan, itp. wykonane byty:

- z elementow gotowych typu armatura itp.

- z elementow prefabrykowanych — konstrukcje, rurociagi stalowe, izolacje itp.

- Z elementow wytwarzanych na budowie i gczone byly poprzez lutowanie migkkie/twarde,

spawanie, skrecanie gwintowe lub kolnierzowe.
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Montaz instalacji technologicznych - zgodnie z DTR urzadzen, w oparciu 0
dokumentacj¢ projektowa. Bezwzglednie wymagane jest zapewnienie dostepu do wymiany

poszczegolnych elementow instalacji oraz wykonywania prac w trakcie eksploatacji instalacji.

Jakosé materialow.

Wymagane jest, aby przy realizacji robot stosowa¢ materiaty, dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajace
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim
(dokumenty te nalezy dostarczy¢ wraz z materialami i urzadzeniami).

Wszystkie elementy inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU,
dokumentacji projektowej, obowigzujacymi standardami, przepisami i normami.

Materialy i1 urzadzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycji musza by¢ nowe,
sprawdzane pod wzgledem jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i
przewidywanym zastosowaniem.

Dostarczane na budowe materiaty muszg by¢ kompletne i najwyzszej jakosci, w
oryginalnym opakowaniu. Nalezy zadba¢ o ich odpowiedni transport i sktadowanie,
gwarantujace utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Na kazdym etapie wykonywania robot nalezy kontrolowac ich jako$¢ min w zakresie
zgodnosci z projektem technicznym, STWiOR, czy prawidlowosci wykonania
poszczeg6lnych elementow.

Wymagany okres gwarancji na caly przedmiot zamoéwienia (roboty budowlane,
urzadzenia) wynosi minimum 60 miesigcy, przy czym ZamawiajaCy wymaga, aby elementy
konstrukcyjne mialy trwato§¢ minimum 20 lat, za§ okres uzytkowania dla elementow
instalacyjnych w zakresie rurociagdw 1 instalacji elektrycznych i AKPiA powinien wynosi¢
minimum 10 lat.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby wykonawca w okresie 5 lat od zakonczenia
realizacji zamoOwienia zabezpieczyl serwis na zainstalowane przez siebie urzadzenia oraz
sprzgt — zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji materialty musza posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszcza si¢ mozliwo$ci zastosowania materiatow
zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania procesu budowlanego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wlasciwego skladowania 1 zabezpieczenie

materialdw na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot tom I- V wyd. Arkady z pézniejszymi
zmianami oraz zgodnie ze sztuka budowlang, w oparciu o instrukcje producentow
stosowanych materiatow i urzadzen.

Ponadto bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych
przepiséw wynikajacych z prawa budowlanego.

2.3 Wymagania stawiane osobom realizujacym przedmiot zamowienia.

Dokumentacja projektowa:

1. Projektant posiadajacy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania w branzy konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, badz
rébwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a

2. Projektant posiadajacy:

- wyzsze wyksztatcenie techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw, badZ rownowazne W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a

3. Projektant posiadajacy:

- wyksztatcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych , badz rownowazne w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane art. 12 i 12a

Roboty budowlane:

Ekspert 1 — kierownik robét konstrukeyjno — budowlanych — kierownik budowy

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, badz
rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.. Wykonawca w celu udowodnienia

spelnienia warunku dysponowania osobg kierownika budowy wskaze osobe spetiajaca ten warunek.

Ekspert 2 — kierownik robot sanitarnych
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, badz rownowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu udowodnienia spetnienia warunku dysponowania

osobg kierownika budowy wskaze osobe spetniajaca ten warunek.

Ekspert 3 — kierownik robot elektrycznych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
, badz rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. W celu udowodnienia
spetnienia warunku dysponowania osoba kierownika robdt elektrycznych, Wykonawca wskaze osobe
spetniajaca ten warunek.

Zamawiajacy dopuszcza jednoczesne pelnienie wszystkich trzech funkcji przez jedna osobe

jak rowniez przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji.

2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiajacego.

Do oferty nalezy zataczy¢ typy i producentow wskazanych materiatow i urzadzen, w
tym W SZCZEGOLNOSCI:
- grzejnikow
- wymiennikow ciepta

2.5. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane musza charakteryzowaé si¢
wysoka, ponad standardowa jako$cia oraz zgodnos$cia z obowiazujacymi normami i przepisami, a
zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac trwato$¢ wyzsza niz standardowa.

Projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty zgodnie z dokumentacja projektowsa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnic¢

wysoka, ponad standardowg jako$¢ robot.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbior dokumentacji projektowej, sporzadzony nie wczesniej niz po uzyskaniu
wymaganych decyzji administracyjnych
2) Odbiory czesSciowe robot budowlanych,
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3) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiory czes$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow,

o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

4) Odbiér koncowy.
Odbior koncowy:
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koncowego,

pisemnie w siedzibie Zamawiajacego. Podstawg zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do
odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych préb i badan, potwierdzenie
prawidtowosci pracy urzadzen i osiggnigcia wymaganych parametrow.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastgpujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,
b) Dokumentacje podwykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,
C) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob

i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, STWOR obowigzujacymi przepisami i normami,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia
tego odbioru. Za dat¢ wykonania przez Wykonawceg zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia w

trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a

Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nie

usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze

koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usuniecia na koszt Wykonawcy. Nie pdzniej niz w ciggu 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji 1 rekojmi Zamawiajacy wyznaczy odbior pogwarancyjny. Wykonawca zobowigzany jest do

udzialu w tym odbiorze. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw wszelkich usterek
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stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umozliwiajagcym ich wykonanie, nie p6zniej jednak
niz w terminie 21 dni.

Niezaleznie od czynno$ci odbiorowych, Zamawiajacy moze kontrolowac realizacje inwestycji
na kazdym jej etapie, zarowno w zakresie rozwigzan projektowych, uzytych materiatow i urzadzen
oraz w trakcie wykonywania robot budowlanych.

W ramach zadania Zamawiajacy zapewni:

- uzyskanie zgod wiascicieli na realizacj¢ na ich terenie Przedmiotu Zamowienia;
- nadzor inwestorski;

- wspotdziatanie w zakresie niezbednym dla realizacji Przedmiotu Zamoéwienia;

- zaopiniowanie i ustosunkowywanie si¢ do uwag i wnioskow Wykonawcy;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- przeprowadzanie odbioréw;

- odniesienie si¢ do zaproponowanych rozwigzan projektowych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia ich przez Wykonawce.

oraz:

- wskaze lokalizacje wykonania Przedmiotu Zamdéwienia

- umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji;

- zapewni dojazd do terenu budowy.

Od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagatl:

- przejecia terenu robot od Zamawiajacego, lub uzytkownikow koncowych;

- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, rowniez z Zamawiajacym,
projektu ruchu wraz z jego realizacja na czas budowy, z uwzglednieniem ewentualnej naprawy
istniejacych drog i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.

- zabezpieczenia placu budowy, szczeg6lnie biorac pod uwage fakt sgsiadujacej lokalizacji budynku
Urzedu Gminy;

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagajacych w formie
tablic ostrzegawczych

- zabezpieczenia terenu robot (Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiedni dozor mienia na
terenie budowy na wilasny koszt, w tym ochron¢ wyznaczonych punktéw geodezyjnych, oraz
prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz); wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy

- wykonania przedmiotu umowy z materiatlow produkowanych na biezaco, odpowiadajacych
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
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nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Materialy te powinny rowniez spetniaé normy
okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy producentow
materiatlow 1 urzadzen wskazanych przez Zamawiajagcego w SIWZ, ktore zamierza uzy¢ do
wykonania zamdwienia. Zamawiajacy wymaga przestrzegania zasady rOwnowaznosci norm.
Jesli w dokumentacji zamowienia materialy, urzadzenia oraz roboty spelnia¢ maja
odpowiednie normy, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszych ich wydan. W
przypadku, gdy powotano si¢ na konkretne normy i przepisy, Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie innych im odpowiadajacych, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu
wykonania w porownaniu z poziomem, jaki zapewniaja te pierwsze.

- zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, Iacznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a). Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219].,

b). Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797)

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- stosowania si¢ do przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego;

- ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie realizacji Przedmiotu Zamdwienia lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Zamowienia oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa, projektem 1
STWOR 1 odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy;

- ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
Zamoéwienia;

- ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

- dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzagdzen w tym np. wynikoOw oraz protokotow

badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu zaméwienia;
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- zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obicktow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

- dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych;

- uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji
niezbe¢dnych przy odbiorze;

- usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

- ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

- posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci okreslonej w SIWZ

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sumeg ubezpieczenia okres§long w
SIwz

- niezwlocznego informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

- przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana ktérejkolwiek z 0sob
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wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia;

- prowadzenia przez Kierownika budowy (robot) dziennika budowy.

- przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej.

- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.

- przeszkolenia z zasad obstugi instalowanych urzadzen, w terminie 14 dni od zakonczenia
montazu danej instalacji, uzytkownikéw koncowych;

- udzialu w projektowaniu gtownych projektantow wskazanych w ofercie Wykonawcys;

- ograniczenia transportu drogowego do pojazdow nie przekraczajacych 1- ton nacisku na

jedng 0s.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy:

Za wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia, wykonawcy bedzie przyshugiwato wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmowac bedzie podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmowaé bedzie wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamoOwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastagpi na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej VAT, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
zatwierdzonych protokotéw czesciowych i protokotu koncowego odbioru robot.

Podstawa do wystawienia faktur za dokumentacje projektowa bedzie protokdét odbioru,
sporzadzany nie wczesniej niz uzyskane prawomocne pozwolenie na budowg. Protokot musi
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktur za roboty budowlane beda protokoty czeSciowe oraz
protokot koncowy odbioru robot, sporzadzane przez kierownika budowy (robot), na
podstawie zestawionych w harmonogramie, ktory przygotuje Wykonawca i uzgodni z
Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy, elementdéw rozliczeniowych. Protokoty

muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.
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Platnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
W przypadku zgloszenia wykonywania prac przez podwykonawcow wynagrodzenie
Wykonawcy nie zostanie wyptacone do czasu przedlozenia os$wiadczenia kazdego z
podwykonawcow o nie zaleganiu z zaptata naleznego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji
planu podziatu danej czesci wynagrodzenia pomigedzy Wykonawce i podwykonawcow.
Zamawiajacy ma prawo powstrzymac si¢ z zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do
czasu przekazania wszelkich niezbednych dokumentéw dla zafakturowanego zakresu robot w
tym atestow, certyfikatow, gwarancji.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy:

Wykonawca odpowiada za ochrong budynkéw, instalacji i za urzadzenia podziemne
zlokalizowane w obszarze prowadzenia robot budowlanych i jest zobowigzany do
prowadzenia robot w taki sposob, aby stan tych obiektow nie ulegt pogorszeniu. W przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia begdzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudowe.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
gestorOw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ rowniez finansowo za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen podziemnych.

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub tadunki o nadmiernym obcigzeniu, ktoére mogg
uszkodzi¢ nowo ukonczony zakres robot. W takim przypadku Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, materiatdw 1 urzadzen w okresie
realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisow powigzanych z
realizacjg inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za
wypetnienie wymagan dotyczacych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i przedstawienie Zamawiajacemu zezwolen i innych dokumentéw w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za materiaty sktadowane na terenie budowy lub poza
nim, w okresie zanim zostang wykorzystane do robot objetych zamowieniem, w tym ich
jako$¢, parametry i dostepnos$¢ do kontroli. Miejsca sktadowania muszg by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym.
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Wykonawca odpowiada za sprzet funkcjonujgcy na terenie budowy zarowno pod wzgledem
jego zgodnosci z ofertg jak i pod wzgledem spetnienia norm ochrony $rodowiska i przepisow
jego uzytkowania. Sprzg¢t musi posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace jego mozliwosé
uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za wymagang ilo$¢ srodkow transportu niezbgedng do sprawnej
realizacji przedmiotu zamdwienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolen i badan
technicznych do ich uzytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wysoka jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych
materiatdw 1 urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczng i1 specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot oraz umowa, w tym prac geodezyjnych zwigzanych z
wytyczeniem obiektow. Bledy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniajg
Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.

Kontrola jakosci robét.

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamdwienia musza
pozostawaé w zgodzie z jednym z trzech ponizszych dokumentow:

- z kryteriami technicznymi — wyroby podlegajace certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa
- z whasciwg przedmiotowo Polska Norma

- Z Aprobatg Techniczng - dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktorych wiasciwosci (odnoszace sie do wymagan podstawowych) rdéznig Sie
istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Do kontroli jakos$ci materialow i1 urzadzen dostarczanych na budowe do realizacji zaméwienia
upowazniony jest inspektor nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru
zakwestionuje jakos¢ dostarczonych wyrobow, Wykonawca zobowigzany jest wymienic je na
zgodne z wymaganiami zaméwienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usunigcia wadliwych wyrobow lub
robot bedg wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Akceptacja badz jej
odmowa przez inspektora nadzoru przyjg¢cia materiatow i elementow robot beda wynikaty z
wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz
odpowiednich przepisach i normach.

Nadzor archeologiczny.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do natychmiastowego przerwania prowadzonych robot w
przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o0 tym Zamawiajacego i
Konserwatora Zabytkow. Roboty moga zosta¢ wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci dalszego prowadzenia robot przy dziale nadzoru
archeologicznego, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.
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lI. Czes¢ informacyjna.
1. Zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi.

Realizacja zamoéwienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznos$ci przestrzegania przepisoOw, ktore
wejdag w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm
prawnych warunkujacych 1 okreslajacych realizacj¢ przedmiotu zamodwienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

Planowane przedsiewzigcie jest zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami i
pozostatymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:

- z wieloletnim prognoza finansowa Gminy Daszyna

- Gmina Daszyna jest wiascicielem dziatki, na ktorej realizowany bedzie projekt
i zapewnia prawo do jej dysponowania

Kluczowe normy i przepisy bezposrednio zwigzane lub powiazane z przedsi¢wzieciem:

Nalezy postugiwaé sie aktualnie obowiazujacymi wersjami  podanych nizej oraz
obowiazujacych dokumentoéw.

I. Ustawy (obowigzujace ich tresci)
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane
b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci.
e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

h) ustawa z dnia 20.02.2015r. — 0 odnawialnych Zrédtach energii

II. Rozporzadzenia.
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a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.

€) Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

[11. Normy i wytyczne.

a) Wytyczne projektowe

b) Normy budowlane — polskie, w tym wprowadzajace normy zharmonizowane z

dyrektywami UE
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2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

I.  Projektant jest zobowigzany realizowaé przedmiot zamoOwienia spelniajac
w szczegolnosci wymagania:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane;
- Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu, formy
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego;
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych;
- innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia speiniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy
technicznej.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowiagcych podstawe projektowania, a w szczego6lnosci:

- aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 dla catego zakresu projektowanej

inwestycji.
3. Zalaczniki
Koncepcja rozbudowy budynku i przebudowy pomieszczen budynku — zalacznik nr 1

Szacunkowe zestawienie kosztow realizacji przedsiewziecia — zalacznik nr 2

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane — zalacznik nr 3
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbe¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych — kopia mapy lokalizacyjnej — zatacznik nr 4
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