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Przedmiot, cel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna oraz wodociąg w ramach UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY DASZYNA”
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129), program zawiera część opisową i informacyjną.
Program stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wskazanego zakresu inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Daszyna poprzez modernizację biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Daszyna oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Mazew, w celu oczyszczania ścieków sanitarnych odbieranych z terenu miejscowości Daszyna oraz zasilania w wodę części mieszkańców obrębu Mazew. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków obsługiwać będzie ok. 1100 odbiorców, zaś sieć wodociągowa ok. 27 odbiorców.
Podstawa opracowania:

- umowa z Gminą Daszyna,

- wytyczne Inwestora,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129),
- obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji
- wizja lokalna na terenie działek przeznaczonych do lokalizacji inwestycji
- wymagania potencjalnych odbiorców odnośnie parametrów i zapotrzebowania na wodę oraz wymagania Inwestora w zakresie sposobu oczyszczania ścieków sanitarnych
Cel pracowania – opracowanie wytycznych stanowiących podstawy do wyceny zamówienia obejmującego wykonanie zadania „„Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna oraz wodociąg w ramach UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY DASZYNA”” w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Przedmiot zamówienia – dane ogólne.
1.1 Lokalizacja w województwie.

1.2 Lokalizacja w Powiecie Łęczyckim.

[image: image1.png]-5

PR aira Swietes




1.3 Opis stanu istniejącego i wyjściowego dla projektu.
1.3.1. Biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków o wydajności śr. 150 m3/db obsługuje miejscowość Daszyna – ścieki bytowo-gospodarcze doprowadzane kanalizacją sanitarną (grawitacyjną i tłoczną) oraz ścieki dowożone. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny R-A, następnie kanał: Witonia A, Szczegociński i Bzura. Typ oczyszczalni biologiczny – stawy biologiczne napowietrzane sztucznie, z poletkami gruntowo-korzeniowymi (trzcina) i wstępnym osadnikiem radialnym. W skład oczyszczalni wchodzą następujące obiekty:

- przepompownia – zbiornik podziemny o średnicy 3 m i głębokości 4,1 m, żelbetowy, monolityczny, z betonu B-15, wyposażony w dwie pompy zatapialne (36 m3/h; h = 15m), z przekryciem płytą żelbetową
- osadnik gnilny – zbiornik radialny dwupłaszczowy, trzykomorowy, o średnicy 14 m i wewnątrz 9 m, głębokości 4 m, monolityczny, żelbetowy, wykonany w wykopie, obsypany, z betonu B-20,z powłoką izolacyjną; z przekryciem części wewnętrznej i komory zewnętrznej prefabrykowanymi płytami żelbetowymi; Vcz = 381,14 m3
- stawy napowietrzane I i II stopnia – wymiary w rzucie 26 m x 40 m i głębokości ok. 3 m (hcz = 2,5 m); budowle ziemne częściowo w wykopie i w nasypie; uszczelniane 3 x folią 0,3 m, z zabezpieczeniem dna pospółką lub żwirem; skarpy o nachyleniu 1:2 obłożone trylinką; pojemność czynna 1500m3; napowietrzanie – 2 x dmuchawa 137,5 m3/h; 1,5 kW
- staw sedymentacyjny – wymiary 16,2 m x 28,2 m, głębokość 2 m (hcz = 1,5 m); konstrukcja stawu jak stawów napowietrzanych; pojemność czynna 300m3
	-poletka trzcinowe – 2 szt. o wymiarach 12,7 m x 26 m i 11,3 m x 24,6 m, ziemne, uszczelnione folią 2 x 0,3 mm; z warstwą filtracyjną z kamieni wokół drenażu, całość poletek wypełniona gruntem o wsp. filtracji 10(-4); powierzchnia filtra 260 m2

- poletko osadowe – o wymiarach 10,5 m x 18,9 m, składające się z trzech sekcji z prefabrykowanych słupków i desek żelbetowych; z izolacją z 2 warstw folii o grubości 0,3 mm; warstwy filtracyjne ze żwiru i piasku 

-budynek socjalny i dmuchaw – o wymiarach 5,76 m x 3,96 m i kubaturze 77,1 m3; parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły szczelinówki, stropodach jednospadowy, typu Fert, kryty papą, ocieplony

- komora pomiarowa – o wymiarach 2 m x 1,6 m, głębokości 0,97 m, betonowa, przykryta balami 

- wylot z rowu – blok betonowy z umocnieniem części rowu 

- studzienki – dn 100 cm z prefabrykowanych kręgów żelbetowych.

Dojazd do oczyszczalni poprzez zjazd z istniejącej drogi krajowej nr 91, drogą o szerokości 3 m, asfaltową, na terenie oczyszczalni utwardzenie tłuczniem. Teren oczyszczalni ogrodzony siatką, o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych, brama wjazdowa szerokości 4,7 m, furtka 1,2 m. 

BILANS TERENU

Powierzchnia działek 12811.0 m2 = 1.281 ha

1.

Powierzchnia Ø 3.0 m

15.2 m2

2.

Osadnik gnilny Ø14.0 m

172.0 m2
3.

Stawy napowietrzane

2080.0 m2
4.

Stawy sedymentacyjny

456.8 m2
5.

Poletka trzcinowe

660.4 m2
6.

Komora pomiarowa

3.2 m2
7.

Budynek dmuchaw

22.8 m2
8.

Poletko osadowe

199.0 m2
9.

Droga z placem

470.0 m2
10.

Chodniki

74.0 m2
11.

Droga i krzewy

1255.0 m2
12.

Pozostałą powierzchnia

5541.6 m2
RAZEM

10950.0 m2
Droga zewnętrzna dojazdowa 563.0 m2
Ścieki surowe doprowadzane są kanalizacją sanitarną do przepompowni, skąd przepompowywane są do osadnika gnilnego (oczyszczanie w warunkach beztlenowych) wraz ze ściekami dowożonymi - na terenie oczyszczalni znajduje się studzienka zlewowa na ścieki dowożone, wyposażona w kratę koszową (skratki usuwane są na poletko osadowe, a następnie na wysypisko). Z osadnika gnilnego ścieki płyną grawitacyjnie do stawu zapowietrzanego I stopnia, a następnie do stawu napowietrzanego II stopnia (proces nitryfikacji i denitryfikacji). Po stawach napowietrzanych ścieki płyną do stawu sedymentacyjnego (mineralizacja i sedymentacja osadu wstępnego i wtórnego), a następnie na poletka trzcinowe w układzie szeregowym – 2 szt. (końcowe doczyszczanie ścieków). Z poletek ścieki poprzez komorę pomiarową kierowane są do odbiornika, a powstały osad ze stawów i osadnika gnilnego odprowadzany jest na poletka osadowe.

Do doboru obecnej oczyszczalni ścieków przyjęto następujący skład ścieków surowych:

BZT5 – 442,5 mg/dm3 O2

Zawiesina ogólna – 496,9 mg/dm3

Azot ogólny – 70,8 mg/dm3 N

Fosfor ogólny – 32,5 mg/dm3 P   

Obecnie z uwagi na ponad dwudziestoletni okres eksploatacji oraz niewybieranie osadów ze zbiorników, efektywność oczyszczalni znacząco odbiega od obowiązujących norm. Dodatkowo Zamawiający cyklicznie jest obciążany karami za niedotrzymywanie norm w zakresie jakości oczyszczonych ścieków. Jednocześnie w 2022r. upływa termin ważności obowiązującego pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z gminnej oczyszczalni do rowu melioracyjnego R-A1. Brak realizacji zadania w zakresie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków skutkować będzie dalszą degradacją elementów infrastruktury ekologicznej, a co za tym idzie powodować będzie jej całkowitą dewastację, a w konsekwencji możliwość znacznego zanieczyszczenia środowiska i stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.
Na terenie miejscowości Daszyna obecnie znajduje się kanalizacja częściowo ogólnospławna oraz wykonana w roku 2021/2022 kanalizacja sanitarna rozdzielcza grawitacyjno – ciśnieniowa. Kanalizacji odprowadza ścieki do wybudowanej w latach 90-tych XX w. biologicznej oczyszczalni. Sieć rozbudowywana jest sukcesywnie od wielu lat. Obecnie w planie jest wybudowanie kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej obsługującej ok. 320 osób.   
Ilość ścieków bytowych    


	L.p.
	Wyszczególnienie
	Qśr.db.
	Qmax.h. dla Nh=2,1
	Qmax.db.dla Nd=1,5

	
	
	m3/db
	m3/h
	m3/db

	1
	Obciążenie istniejące, w tym ścieki dowożone 
	100,00
	27,55
	131,46

	2
	Obciążenie plan Mieszkańcy – rozbudowa kanalizacji sanitarnej
	63,00
	13,23
	94,50

	3
	Obciążenie plan zatrudnieni – rozbudowa kanalizacji sanitarnej
	3,00
	0,63
	4,50

	
	Przewidywana ilość ścieków ogółem:
	166,00
	41,41
	230,46


	Ładunki zanieczyszczeń w ściekach

	
	

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Ddb.śr. [m3/db]
	Ilość jednostkowa
	Ładunek średnio na dobę
	

	
	
	
	BZT5 [g/m3]
	BZT5 [g]
	

	1
	Użytkownicy
	166,00
	500
	83000
	

	
	
	
	ChZTCr [g/m3]
	ChZTCr [g]
	

	
	
	
	1000
	166000
	

	
	
	
	Zaw.ogólna [g/m3]
	Zaw.ogólna [g]
	

	
	
	
	580
	96280
	

	
	
	
	Azot ogólny [g/m3]
	Azot ogólny [g]
	

	
	
	
	92
	15272
	

	
	
	
	Fosfor ogólny [g/m3]
	Fosfor ogólny [g]
	

	
	
	
	15
	2490
	

	
	
	
	RLM
	1383
	

	
	
	
	
	
	


Na terenie miejscowości Daszyna obecnie znajduje się kanalizacja częściowo ogólnospławna oraz wykonana w roku 2021/2022 kanalizacja sanitarna rozdzielcza grawitacyjno – ciśnieniowa. Kanalizacji odprowadza ścieki do wybudowanej w latach 90-tych XX w. biologicznej oczyszczalni. Sieć rozbudowywana jest sukcesywnie od wielu lat. Obecnie w planie jest wybudowanie kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej obsługującej ok. 320 osób.   
1.3.2. Sieć wodociągowa.
Istniejąca sieć wodociągowa w miejscowości Mazew – Mazew Kolonia o średnicy dn 100 z rur azbestowych, długości ok. 802 mb; ilość przyłączy - 15 szt.    
1.4 Opis ogólny – zakres zamówienia, w tym robót budowlanych.
Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie łęczyckim, na terenie gminy Daszyna. Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami, na terenie których realizowana będzie inwestycja, bądź jako właściciel działek objętych projektem, bądź jako posiadający stosowne dokumenty i zgody właścicieli na realizację i eksploatację inwestycji. Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w wydatkach budżetowych oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daszyna.
Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daszyna poprzez:
- zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków obsługującej miejscowość Daszyna o średniej wydajności ok. 200 m3/dobę.
Uwaga: Projekt i prace modernizacyjne muszą uwzględnić fakt, że oczyszczalnia również w trakcie prac musi oczyszczać ścieki.

- zaprojektowanie oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 802 m w obrębie Mazew 
Planuje się, że trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiegać będzie wzdłuż przebiegu istniejącego wodociągu azbestowego, w pasie drogowym drogi gminnej. Trasa może ulec zmianie w przypadku technicznych problemów z lokalizacją rurociągu w pasie drogowym. Wszelkie tego typu zmiany wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 
Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”, tak więc zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany: PZT-A i Projekt Techniczny dla trybu zgłoszenia robót) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę i złożenia zgłoszeń nieoprotestowanych oraz dokumentacji eksploatacyjnej, a także opracowanie map do celów projektowych. 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych:
Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Daszynie wykorzystuje technologię otwartych stawów napowietrzanych.  Ten sposób oczyszczania ma wady i zalety. Do wad należy niestabilna praca czyli niedotrzymywanie parametrów ścieków oczyszczonych na poziomie zgodnym z wymogami prawa oraz problemy z odorami. 

Ogromnymi zaletami tego typu oczyszczalni są niskie koszty eksploatacyjne co jest szczególnie ważne obecnie oraz prostota obsługi. Dlatego rekomendujemy pozostanie przy tej technologii oczyszczania i przeprowadzenie takiej modernizacji oczyszczalni która wyeliminuje opisane wady.
Celem inwestora jest uzyskanie stabilnych parametrów oczyszczonych ścieków zgodnych z przepisami prawa przy jak najniższych możliwych kosztach eksploatacyjnych.  Aby sprostać tym wymogom należy zmodernizować istniejącą oczyszczalnię w następujący sposób:

1. Stężenie tlenu rozpuszczonego w  stawach napowietrznych powinno być w przedziale 2 – 2,5 mg/l

2. Stężenie tlenu w zbiorniku wstępnym  powinno być w granicach 1 – 1,5 mg/l

3. Stężenie zawiesiny  wstawach napowietrzanych i stawie sedymentacyjnym  powinno być utrzymywane na poziomie 30 – 40 % 

4. Stężenie zawiesiny w zbiorniku wstępnym nie powinno być wyższe niż 40 %.

5. Parametry ścieku w stawie sedymentacyjnym powinny być nie gorsze niż te w Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych dla obiektów poniżej 2000 RLM
6. Parametry ścieków dowożonych w momencie wprowadzania do zbiornika  wstępnego powinny być nie gorsze niż parametry ścieków bytowych. 
7. Oczyszczalnia bez uszczerbku dla efektywności musi przyjmować nie mniej niż 200 m3 ścieku/db 

8. Układ doczyszczania ścieku oczyszczonego powinien zapewnić parametry ścieku zgodne z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych dla obiektów pmiędzy 2000 a 9999 RLM.

9. Układ doczyszczania ścieku oczyszczonego powinien być tak skonstruowany aby była techniczna możliwość usuwania ze ścieku innych substancji niż wymienione w Rozporządzeniu.

10. Osad ściekowy powinien być przerabiany do kompostu z możliwością zastosowania rolniczego 

W części dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków realizacja inwestycji przewidziana została w związku z koniecznością poprawy stanu sanitarnego w obrębie miejscowości Daszyna, w tym w związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej osiedla mieszkaniowego w zabudowie domów wolnostojących jedno – rodzinnych oraz z uwagi na zły stan techniczny obiektów oczyszczalni ścieków. Obecna oczyszczalnia nie spełnia wymogów narzuconych w pozwoleniu wodno-prawnym i w związku z tym jej eksploatacja obciążana jest karami finansowymi.  Ponadto odprowadzanie do odbiornika ścieków o wymaganych parametrach stanowi zagrożenie ekologiczne dla samych mieszkańców jak i dla roślinności i zwierząt. Brak realizacji zadania skutkować będzie dalszą degradacją elementów infrastruktury ekologicznej, a co za tym idzie ich całkowitą dewastację, a w konsekwencji możliwością znacznego zanieczyszczenia środowiska i stworzeniem zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. 

W części dotyczącej sieci wodociągowej realizacja inwestycji spowodowana została koniecznością wyłączenia z eksploatacji istniejącego wodociągu z rur azbestowych, z uwagi na szkodliwość, dla zdrowia odbiorców wody pitnej, użytego do wykonania rur materiału. Na wymienionym odcinku wodociągu zachowane zostaną istniejące przyłącza do odbiorców.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego w trybie zaprojektowania i wybudowania szeregu elementów których uruchomienie umożliwić ma spełnienie oczekiwanych efektów technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie stanowi studium poprzedzające opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej, w związku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczeń oraz szczegółowych wytycznych wykonawczych, nie mniej obejmuje szereg wskaźników w obrębie których projektant wybrany do realizacji zadania zobowiązany jest umieścić docelowe rozwiązania. Celem scharakteryzowania spodziewanych standardów oraz efektów realizacji zadania, a także sporządzenie planu kosztów realizacji zadania przyjęto w poszczególnych rozdziałach dotyczących kolejnych elementów konkretne produkty określonych firm. Wskazania takie traktować należy wraz z określeniem „lub równoważne”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość zastosowania urządzeń równorzędnych pod względem rozwiązania technologicznego, jakości ich wykonania, energochłonności oraz wyposażenia. Autor dokumentacji budowlanej zobowiązany jest brać pod uwagę ewentualną konieczność rozwiązania korelacji branżowej w zakresie rozwiązań budowlanych i instalacyjnych, których koszt należy uwzględnić w koszcie proponowanych docelowych urządzeń. W przypadku wprowadzania rozwiązań równoważnych każdorazowo należy o tym fakcie uprzedzić Zamawiającego oraz uzyskać akceptację parametrów pozwalających na identyfikację zakładanej równoważności.
Celem i głównym efektem realizacji zadania będzie podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawienie standardów technicznych istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, w tym minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii oraz neutralizacja odorów, a także zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu środowiska polegającemu na odprowadzaniu ścieków niedostatecznie oczyszczonych do odbiornika – rowu melioracyjnego. Dzięki prawidłowej realizacji Zadania do środowiska odprowadzane będą ścieki o parametrach zgodnych z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce. 

Spodziewanym efektem realizacji zadania ma być również niezawodność pracy systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu oczyszczania ścieków socjalno-bytowych także poprzez zastosowanie współczesnych, tj. bazujących na najlepszej dostępnej technice rozwiązań technologicznych, technicznych i materiałowych w zlecanym zakresie. 
Celem projektu jest również pozytywny wpływ podjętych działań na intensyfikację oraz wzrost dynamiki rozwoju przedsiębiorstw na tym terenie, które zdecydują się na prowadzenie działalności na terenie objętym projektem. 
Celem realizacji projektu będzie również wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Gminy, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Daszyna.
Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Miarą osiągnięcia celu będzie wzrost zaangażowania mieszkańców gminy w podejmowane przez samorząd działania na rzecz rozwoju gminy i ochrony środowiska.
Cele społeczno- ekonomiczne możliwe do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to:
· zwiększenie atrakcyjności Gminy dla jej obecnych i przyszłych mieszkańców
· poprawa kondycji i stanu zdrowia mieszkańców objętych obszarem oddziaływania inwestycji  
· umożliwienie osiągnięcia pożądanego stanu środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych

· zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i rozwój związanego z tym sektora usług, co powinno prowadzić do tworzenia dodatkowych miejsc pracy

· poprawa wizerunku Gminy
· zwiększenie atrakcyjności Gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych  
Inwestycja jest częścią polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez rozbudowę infrastruktury na jej terenie. 
Rozwiązania projektowe i wykonawcze przyjęte w ramach realizacji zadania muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów prawa, w tym szczegółowych przepisów branżowych obowiązującym w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na dzień odniesienia oraz wymaganiom ujętym w dokumentach przetargowych i opracowaniach będących ich następstwami. 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Projektu Technicznego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowie, nie będą powodowały zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedłużenia terminu wykonania prac. Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.
1.4.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zamówienie jest projektem inwestycyjnym, którego wyznaczony zakres działań ma pozytywny wpływ na:

· zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku
· zwiększenie atrakcyjności sektora handlu i usług na terenie gminy
· kondycję i zdrowie mieszkańców
Ogólna koncepcja realizacji zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy w obrębie  Mazew, w miejsce istniejącego wodociągu z rur azbestowych oraz zaprojektowanie i modernizację istniejącej, biologicznej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Daszyna. 
Przewiduje się wykonanie nowego rurociągu sieci wodociągowej o średnicy dn 160, uprzednio popartej obliczeniami hydraulicznymi, z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości. Przewidziano włączenie planowanego wodociągu do istniejącego rurociągu Dn 160 na działce nr 347 w obrębie Mazew oraz Dn 110 na działce nr 266/1 w obrębie Mazew (zgodnie z załącznikiem nr 1). 
Przewiduje się wykonanie modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej w zakresie:

a) wykonania dokumentacji projektowej 
b) budowy punktu zlewnego wraz z opomiarowaniem ilości przywożonych ścieków, oraz układem doprowadzającym ścieki do parametrów ścieków bytowych.

c) układu usuwania ze stawów osadu nadmiernego celem utrzymania jego stężenia na optymalnym poziomie. 

d) systemu napowietrzania wraz z monitoringiem poziomu nasycenia tlenem

e) poletka osadu nadmiernego

f) poletka kompostowe

g)   stacji dmuchaw ( budowa nowego pomieszczenia technicznego i wymiana dmuchaw oraz instalacji elektrycznej i pneumatycznej)

h)   budowy systemu stabilizacji parametrów ścieku po oczyszczeniu ( za stawem sedymentacyjnym)

i) dróg technicznych
j)    systemu sterowania pracą oczyszczalni

k)    wymiany istniejących rur, studzienek  oraz podłączeń instalacyjnych

l) studni krat

m)    piaskownika
n) prac dodatkowych ( remont budynku socjalnego, ogrodzenie, oświetlenie, droga dojazdowa)
o) rozruchu nowych instalacji, osiągniecia zakładanych paramentów i przeszkolenia personelu w zakresie eksploatacji.
1.4.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej: 
1. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt uzyska i zweryfikuje materiały i informacje wymagane dla należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zwane dalej „danymi wyjściowymi do projektowania”, oraz opracuje, wykona lub uzyska konieczne składniki przedmiotu zamówienia, a w tym: 

a) wykona własnym staraniem i na własny koszt wszystkie konieczne badania uzupełniające i analizy zgromadzonych danych i wyników, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganymi dla robót innych niż podstawowe – informacje posiadane Zamawiający udostępni nieodpłatnie, 

b) pozyska mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją, 

c) przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania zadania, 

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego Wykonawca: 

d) opracuje projekt budowlany zawierający wszystkie istotne parametry techniczne i technologiczne wraz z zakresami ich sterowania i zasilania energetycznego oraz uzyska akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu budowlanego, 

e) przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane przez nie dla spełnienia formalnych wymogów związanych z wpływem na środowisko i uzyska akceptację Zamawiającego dla treści i danych zawartych w tych opracowaniach, 

f) uzyska wymagane administracyjnie decyzje i dokumenty formalne związane z wpływem na środowisko, w tym min. pozwolenie wodno-prawne
g) uzyska wymagane administracyjnie decyzje i dokumenty formalne związane z budową i eksploatacją obiektów – pozwolenie na budowę; pozwolenie ma użytkowanie/zgłoszenie do użytkowania
h) opracuje Projekty Techniczne poszczególnych branż w zakresie niezbędnym do należytej realizacji i uzyska akceptację Projektów Technicznych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót nimi objętych lub od nich zależnych, 

i) opracuje rysunki warsztatowe i dokumentację montażową w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac nimi objętych lub od nich zależnych, 

j) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla projektu organizacji robót w trakcie ingerencji w istniejący układ wodociągowy; kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W tym projekcie uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem sieci/obiektów technologicznych rozumianym jako eksploatacja i jako przesył na potrzeby funkcjonowania wodociągów i kanalizacji gminnej. Wykonawca wystąpi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych od Zamawiającego. 

k) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla opisu rozruchu realizowanych części i uruchomienia/przestawienia infrastruktury w dostosowaniu do nowego układu technologicznego, 

l) uzyska akceptację Zamawiającego dla uzyskanych efektów uruchomienia, 

m) opracuje instrukcję eksploatacji technologicznej, instrukcję eksploatacji i utrzymania ruchu oraz instrukcje dla poszczególnych stanowisk dla nowych i zmodernizowanych elementów infrastruktury technicznej; 

Uwaga: przedstawienie dokumentów poszczególnych elementów wyposażenia nie zwalnia Wykonawcy z konieczności opracowania kompletnej instrukcji ich współpracy;

n) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla dokumentacji powykonawczej wykonanej w skali ustalonej z Zamawiającym, ujmującej wszystkie zmiany wprowadzone realizacją zamówienia, w tym zawierającą inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów i instalacji wraz z połączeniami między obiektowymi. 

Zamawiający zapewni Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nie później niż po sporządzeniu dokumentacji budowlanej i jej złożeniu do organu administracji budowlanej celem zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę – jeżeli wymagane.  

II. Roboty budowlano – montażowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty związane z budową, przebudową oraz czyszczeniem i ponownym uruchomieniem w zakresie powyżej opisanym zgodnie z wykonanymi oraz zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi, a także odpowiednimi, pozostałymi dokumentacjami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji oprócz prac głównych wskazanych w projekcie budowlanym i wykonawczym, wszelkich prac przygotowawczych i pomocniczych wynikających z technologii organizacji robót budowlanych i dobrej praktyki inżynierskiej nawet jeśli nie zostały literalnie wskazane w niniejszym opracowaniu, w szczególności takie jak obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza, zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, zajęcia pasa drogowego jeśli takie jest wymaganie zarządcy drogi, tymczasowa organizacja ruchu, transportu materiałów, organizacja placu i zaplecza budowy, składowanie materiałów w sposób nie obniżający ich walorów użytkowych, spełnienie wymagań konserwatora zabytków jeśli istnieją wymagania w tym zakresie, przestrzeganie zapisów wynikających z ochrony środowiska etc. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i badań jakości potwierdzających uzyskanie przez zrealizowane obiekty parametrów określonych w dokumentacji projektowej, w tym środowiskowej. Uzyskanie powyższych parametrów jest warunkiem odbioru zrealizowanych obiektów przez Zamawiającego.   
1.4.2.1 Parametry charakteryzujące obiekt i zakres robót.
a) Sieć wodociągowa:

Odcinek sieci wodociągowej przewidziano z rur PVC-U o średnicy dn 160:

Całkowita długość sieci do wymiany – ok. 802 mb
Liczba istniejących przyłączy do włączenia w nowy rurociąg – 15 szt.
Liczba istniejących hydrantów Dn 90 do włączenia w nowy rurociąg – 1 szt.
Ilość nowych hydrantów – 3 szt. Dn 90
Nowy rurociąg należy włączyć w istniejącą sieć wodociągową PVC Dn 160 na działce nr 347 obręb Mazew poprzez zabudowę zasuwy kołnierzowej. Zaleca się prowadzenie rurociągu w poboczu (w pasie drogowym) drogi gminnej nr 104004E, wzdłuż trasy istniejącego wodociągu azbestowego. W przypadku braku możliwości technicznych prowadzenia nowego rurociągu w pasie drogowym, ewentualną zmianę trasy na działkach prywatnych należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. Do rurociągu należy włączyć istniejące przyłącza poprzez montaż zaworów odcinających. Na rurociągu należy zaprojektować 3 hydranty p.poż., podziemne, Dn 90mm z zasuwą odcinającą; jeden istniejący hydrant Dn 90 (przy kotłowni gminnej) należy włączyć do nowego rurociągu i wyposażyć w zasuwę odcinającą. Do budowy sieci wodociągowej zastosowano rury i kształtki z rur PVC-U SDR 26 PN 10. Rurociągi w wykopie należy układać na podbudowie z pospółki o grubości 10 cm. Roboty ziemne związane z budową wodociągu, w obszarze planowanej inwestycji, przewidziano do wykonania w wykopie otwartym oraz przewiertami. Roboty ziemne należy przewidywać z całkowitą ( 100%) wymianą gruntu. Zasypkę wykonać gruntem kat. G1. Piasek do zasypki wg. normy PN-S-02205. Grubość warstw przy zasypywaniu max. 20 cm. Roboty wykonać w technologii zapewniającej uzyskanie współczynnika zagęszczenia gruntu min. 1,00. Po wykonanych robotach ziemnych należy wykonać odtworzenie uszkodzonej nawierzchni jezdni i chodnika przywracając ją do stanu pierwotnego. Spadki podłużne i poprzeczne wykonać w nawiązaniu do stanu istniejącego. Warstwy konstrukcyjne odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym. Przejścia pod drogą o nawierzchni asfaltowej przewidziano do wykonania metoda przewiertu w rurze osłonowej, stalowej, tam gdzie to możliwe. Wszelkie roboty w należy bezwzględnie prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą drogi po uiszczeniu stosownych opłat jeśli są wymagane. Odbiory zrealizowanej infrastruktury następować będą w uzgodnieniu z zarządcą drogi pod groźbą nie zakończenia inwestycji w przypadku uwag do odtworzenia nawierzchni. 
Wymagane jest zastosowanie rozwiązań systemowych jednego producenta zapewniając kompatybilność i szczelność realizowanych elementów. Zadaniem projektanta wybranego do realizacji zadania będzie opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej w oparciu o załącznik nr 1 do PFU. Zamawiający wymaga bezwzględnego informowania, uzgadniania i uzyskania pisemnej zgody na przebieg trasy wodociągu. 
b) Oczyszczalnia ścieków:

Wymagania dla głównych elementów technologicznych: 

Komora wstępna ścieków 

Komora powinna pełnić funkcję buforu objętościowego oraz zapewniać wstępne podczyszczenia ścieków na poziomie redakcji BZT 5 o nie mniej niż  25 %. a zawiesiny nie mniej niż 30 %.

Dopływające do oczyszczalni ścieki – zarówno z sieci kanalizacyjnej jak dowożone taborem asenizacyjnym – będą ujednorodnione pod względem stężenia i składu. Ewentualne sterowanie pracą pomp odbywa się za pomocą własnej szafki sterowniczej i programu komputerowego połączonego z układem sterowania procesem technologicznym oczyszczania ścieków. Wszystkie urządzenia , rurociągi , schodki , drabinki itp. pracujące w atmosferze ścieków , winny być wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych.

Stacja zlewcza ścieków dowożonych

Zbiorniki  stacji zlewczej powinny pełnić funkcję buforu objętościowego oraz usuwać zanieczyszczenia gabarytowe. W komorze powinny być oprócz urządzeń pomiarowych i pomp zamontowane urządzenia pozwalające na osiągniecie parametrów ścieku bytowego czyli:

BZT5           max.  400 mg O2/l

CHZT          max. 800 mg O2/l

Zawiesina  max. 350 mg/l

Stacja zlewcza ścieków dowożonych powinna być wyposażona w złącze hermetyczne. Stacja zlewcza służy do odbioru ścieków komunalnych dowożonych samochodami asenizacyjnymi. Wyposażenie stacji zlewczej musi umożliwiać: 

( zliczanie ilości ścieków przepuszczanych przez stację zlewczą, 

( ręczne pobieranie próbek , 

( identyfikację dostawców , 

Odbiór ścieków odbywa się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego do złącza stacji zlewczej. Możliwy jest ręczny pobór próbek ścieków do badań laboratoryjnych. Ilość przekazywanych przez stację ścieków jest przez stację zliczana w układzie przepływomierza elektromagnetycznego. Do miejsca usytuowania stacji zlewczej ścieków , należy doprowadzić wodę i energię elektryczną do szafek sterujących urządzeń ,zgodnie z zapotrzebowaniem przez nie energii. Zaleca się obiekt jako żelbetowy

Separacja zanieczyszczeń stałych 

Wymagane jest usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń gabarytowych i piasku przed ich skierowaniem do komory wstępnej. Technologia mechanicznego oczyszczania ścieków powinna uwzględniać standardowe rozwiązania w tym zakresie - dostępne na rynku. Skratki po sprasowaniu winny być przesypane wapnem i przekazane do wywozu specjalistycznej firmie. Separowany piasek powinien być oczyszczony w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami

Dla separacji stałych zanieczyszczeń (skratek i piasku) należy zastosować standardowe urządzenie dostępne na rynku. Standard wykonania urządzenia powinien umożliwić wieloletnią eksploatację. Dopuszcza się okresową obsługę urządzenia. Parametry pracy urządzenia powinny umożliwiać kierowanie odcieków ponownie do obiegu oczyszczalni. Separowany w piaskowniku piasek powinien być oczyszczony w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami, zdezynfekowany wapnem chlorowym. Wszystkie urządzenia, rurociągi, schodki, drabinki itp. pracujące w atmosferze ścieków winny być wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych

Stawy napowietrzane 

W stawach napowietrznych stężenie tlenu rozpuszczonego powinno być w granicach 2 – 2,5 mg/l a stężenie zawiesiny 30 – 40 %. Niezbędne jest zainstalowanie układu usuwania zawiesiny i pomiaru jej stężenia.

System napowietrzania winien gwarantować odpowiednią ilość tlenu oraz być zabezpieczony przed hałasem. Hałas na granicy działki nie może przekraczać: 

LDWN= 55 dB; LN= 45 dB; 

W przypadku zastosowania dmuchaw – 100% zainstalowanej mocy kontrolowane winno być przetwornikiem częstotliwości (falownik);

Staw osadowy

Stężenie osadu w stawie osadowym nie powinno być większe niż 30 %. Na wyjściu ze stawu osadowego ścieki powinny mieć parametry zgodne załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych dla obiektów poniżej 2000 RLM

Układ doczyszczania ścieku oczyszczonego

Po przejściu układu doczyszczającego ścieki powinny mieć parametry zgodne załącznikiem nr 2 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych dla obiektów od 2000 do 9999 RLM.

Stacja pomiarowa przepływu ścieków

Stacja pomiarowa powinna zapewniać pomiar chwilowego przepływu ścieków, godzinowego, dobowego wraz z archiwizacją danych.
Gospodarka osadowa 
Należy odtworzyć poletko osadowe w dotychczasowych wymiarach i miejscu. Poletko składa się z trzech sekcji z prefabrykowanych słupów i desek żelbetowych. Izolacja poletek z dwóch warstw folii o grubości 0.3 mm. Warstwy filtracyjne ze żwiru i pasku. W warstwie filtracyjnej rury drenarskie zbierające odcieki.
Osad ściekowy ze stawu osadowego i zbiornika wstępnego pompowany będzie na poletko osadowe, gdzie ulegnie grawitacyjnemu odwodnieniu ( zagęszczeniu). Odcieki skierowane będą do zbiornika wstępnego. Następnie zagęszczony osad zostanie przewieziony na poletko kompostowe, gdzie będzie kompostowany przy użyciu specjalnych mikroorganizmów wraz z biomasą uzyskaną z terenu oczyszczalni ( pokosy, roślinność z filtrów). 
Poletko kompostowe
Celem budowy poletka kompostowego zostanie wykorytowany wykop na głębokość 50 cm na dnie umieszczona zostanie folia PEHD 3 mm, na foli będzie warstwa piasku grubego o granulacji 2,5 – 5 mm 45 cm wysokości. Na piasku położne zostaną pełne płyty betonowe. 
Zostanie położony drenaż opaskowy zbierający odcieki, z rur drenarskich 160 mm, odciek zostanie odprowadzony rur 200 mm do studzienki przy poletku osadowym.
Poletko zostanie podzielone na cztery równe kwatery o wymiarach 3 x 3 m płytami betonowymi (ogrodzeniowymi) na wysokość 2  m. Płyty zostaną zamontowane z trzech stron zostawiając jedną wolną celem dojazdu technicznego.
Kompost po uzyskaniu odpowiednich atestów będzie wykorzystywany do celów rolniczych. 

Należy zapewnić spełnienie wymagań regulujących postępowanie w procesie gospodarki osadami. 

( Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.Dz. U. z 2008r nr 25 poz.150 z póź.zm.) w zakresie niezbędnych decyzji i pozwoleń

( Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.Dz. U.z 2008r nr 25, poz. 150) w zakresie zakazu składowania odpadów występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95 % masy całkowitej;

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) w zakresie wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa,

( Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.Dz.U. z 2004r nr 121 poz.1266 z póź.zm.) w zakresie wymogów dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych, 

( Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339) w zakresie wymagań dotyczących spalania osadów ściekowych i sposobów postępowania z powstałymi odpadami, 

( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1/2003, poz. 12)., 

( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758 z późn. zm.) w zakresie opłat za umieszczanie na składowisku skratek, zawartości piaskowników, komunalnych osadów ściekowych;

( Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 i nr 155 poz.1299) w zakresie wymogów, jakie muszą spełniać osady kierowane do wykorzystania przyrodniczego oraz grunty, na których osady te mogą być wykorzystywane, 

( Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 236 poz. 2369) w zakresie wymogów, jakie musi spełniać kompost wprowadzany do obrotu;

Budynek obsługi oczyszczalni.
Budynek obsługi oczyszczalni musi spełniać wszystkie obowiązujące w tym względzie przepisy. Budynek musi być wyposażony w nową instalację elektryczną, wod-kan i ogrzewanie (elektryczne) podtrzymujące temp. dodatnią poza okresem pracy  i zapełniające odpowiednią temperaturę do pracy pracownika; musi posiadać pomieszczenie socjalne dla jednego pracownika; pomieszczenie sanitarne wyposażone w wc i umywalkę, panel kontrolny pracy oczyszczalni ( biurko z laptopem). Przewiduje się remont istniejącego budynku – naprawę ścian zewnętrznych i dachu wraz z wymianą pokrycia, malowanie ścian zewnętrznych, naprawę i malowanie tynków wewnętrznych, wymianę posadzek; wymianę okien i drzwi zewnętrznych
Budynek techniczny dmuchaw i pomp recyrkulacyjnych osadu

Budynek o wymiarach odpowiednich do zamontowania pomp recyrkulacyjnych i dmuchaw, izolacja zapewniająca temperatury dodatnie. Technologia wykonania dowolna.

Zagospodarowanie terenu
Przewiduje się naprawę drogi dojazdowej do oczyszczalni (zjazd z istniejącej drogi krajowej nr 91 - droga o szerokości 3 m) - asfaltowa, na terenie oczyszczalni obecne powierzchnie utwardzone tłuczniem, plac technologiczny - zastąpić nawierzchnią asfaltową. Na terenie oczyszczalni, wszystkie wymagane technologią chodniki, parkingi, place utwardzone – wykonać z kostki grubości 8 cm. Przewidziano nowe ogrodzenie terenu oczyszczalni – systemowe, o wysokości 1,5 m wraz z wymianą bramy wjazdowej szerokości 4,7 m i furtki o szerokości 1,2 m – na nowe. Należy wykonać oświetlenie terenu – obiektów, chodników, dróg i placów – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, a przed oddaniem całego obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ukształtowania całego terenu zgodnie z projektem oraz uporządkowania terenów przyległych do stanu pierwotnego. Przewiduje się renowację/odtworzenie zieleni – trawniki, nasadzenia krzewów.     
Oczyszczalnia po modernizacji musi spełniać w wymagania określone następującymi Ustawami i Rozporządzeniami: 

( Ustawą Prawo Ochrony Środowiska ( tj.Dz. U. z 2008r nr 25 poz.150 z póź.zm.) 

( Ustawą Prawo Wodne ( tj.Dz.U.z 2006r nr 129 poz.902 z póź.zm ) 

( Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r nr 123 poz.857 zpóź.zm.) 

( Ustawą o Odpadach ( tj.Dz. U. z 2007r Nr 39 poz 251 z póź.zm) 

( Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr.137 poz.984) 

( Wymaganiami określonymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, (dalej KPOŚK) gdzie planowana oczyszczalnia ujęta jest w tabeli aktualizacyjnej, załącznik nr.2 gr.1 poz.79 W związku z wymogami tzw. „zerowej strefy oddziaływania na środowisko”, oddziaływanie na środowisko oczyszczalni po zmodernizowaniu i rozbudowie musi zamykać się w granicach działki .

Zamawiający przewiduje możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów opisujących zamówienie (np. długości rurociągów, powierzchnie, wydajności urządzeń) o +/- 5% ich wartości.
1.5   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

      1.5.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) należy rozważyć konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
      1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji.

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby należy odpowiednio zabezpieczać. W celu ograniczenia hałasu, prace budowlane w sąsiedztwie siedlisk ludzkich należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00. w razie potrzeby przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać opinię nadzoru archeologicznego.
Plac budowy i jej zaplecze powinno być zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu, w znacznej odległości od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań w terenie przyległym do terenu budowy lub w istniejącej infrastrukturze. Ewentualne magazyny i bazę transportową należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek i należy je wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstałe odpady niebezpieczne, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Należy unikać wycinki drzew i krzewów. Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
      1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 
                 przeprowadzeniem.
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać wskazanych poniżej wytycznych i uwarunkowań.
Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
I. formalno-prawne: 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. 2019 poz.67]
- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333]
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
              oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839]
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219].
II. organizacyjno-finansowe: 
– w przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z uwzględnieniem możliwości dojazdu do poszczególnych posesji. 
– roboty budowlane należy prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne zamknięcie ruchu na drogach samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody od odpowiedzialnego zarządcy drogi. 
– w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową należy zaprojektować i wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
W ramach projektu przewiduje się uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
                – wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do realizacji umowy, 
                  zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w tym pozwolenia wodno-prawnego, 
                  pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na 
                  użytkowanie / zgłoszenia do użytkowania 
               – wszystkich warunków technicznych dotyczących ewentualnej przebudowy 
                   obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnień wymaganych 
                   prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urządzeń infrastruktury 
                   technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci 
                   wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych 
                   i ścieków sanitarnych) i obiektów inżynierskich powinny spełniać obowiązujące 
                   przepisy i normy. 
               – w celu opracowania rozwiązań projektowych dla planowanej, w ramach  
                    niniejszego zadania, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, 
                    należy podjąć współpracę z podmiotem odpowiedzianym za eksploatację 
                    istniejącej infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na 
                    terenie gminy; należy dokonać obliczeń zaproponowanych parametrów sieci i 
                    urządzeń objętych projektem  
                – należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego 
                    PFU. 
                 – w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
                    Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) Wykonawca jest  
                    zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w 
                    ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie robót. 
W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcą należy uwzględnić koszty związane z: 
            –  zawarciem umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 
               potrzeby np. urządzenia tymczasowych objazdów, czy pozyskania terenów
               niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac; 
             – zajęciem nieruchomości objętych pozwoleniem na wykonanie             
               robót w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym 
               oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni, inwentaryzacją, powiadomieniem 
               właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i zakończeniu zajęć; 
            –  wypłatą odszkodowań z tytułu utraconych upraw w wyniku czasowego zajęcia 
                  nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami 
               nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz 
               kosztami ustalenia wysokości odszkodowania);
            –  uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 
               ewentualnych wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci 
            –  uzgodnieniami z właściwymi organami terminu/ów ewentualnej wycinki 
              oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę nieruchomości, 
              dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 
               zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 
              Placu Budowy;
            – usunięciem, odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz 
             przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy  
             (nadmiar ziemi należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami); 
            – w razie konieczności zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie 
             przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich 
             działań wynikających z nadzoru; 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem i Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w  miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  w cenę umowną.
Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w postaci np. pisemnej zgody właściciela lub użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiązek zapewnienia w rejonie aktualnie prowadzonych robót oraz na terenie zaplecza budowy przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki. 
W ramach przygotowania i użytkowania zaplecza budowy należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych, w tym unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej itp., wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych, mając na względzie porządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji;
- przy wyjazdach z budowy na drogę asfaltową, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 
- zachowanie środków ostrożności wraz z zabezpieczeniem terenu przed pożarem, zanieczyszczeniem powietrza i wody; 
– gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
1) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,


2) Wszelkie uzasadnione kroki mające  na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a) lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· możliwością powstania pożaru.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  na terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i podjazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty prowadzone na działkach rolnych po zbiorach płodów rolnych. W przypadku zniszczenia płodów rolnych wypłata odszkodowania z tego tytułu ciąży na Wykonawcy w zakresie uzgodnionym z właścicielem gruntu.

W przepadku zniszczenia nawierzchni dróg publicznych oraz wewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu nawierzchni sprzed realizacji robót. 

Podczas wykonywania robót budowlanych w ramach inwestycji, teren na którym prowadzone są roboty budowlane musi być wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W wypadku wystąpienia kolizji wykopów z ciągami pieszymi, należy na czas prowadzenia robót ustawić pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejść pod drogami, urządzeniami melioracyjnymi należy bądź zastosować przewierty, bądź na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg niezbędne objazdy, a w razie braku takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty umożliwiające przejazd pojazdów osobowych.
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy , jeden egzemplarz  dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za  ochronę punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Przyjęto następujące wskaźniki ekonomiczne:
	Rodzaj robót/usług
	Szacowany koszt na podstawie robót budowlanych o porównywalnym zakresie [netto pln]

	ROBOTY BUDOWLANE

	Biologiczna oczyszczalnia ścieków – 200 m3/db
	8042,89 zł/m3

	Sieć wodociągowa - roboty ziemne, rozbiórki, odtworzenia  (1523 m3)
	114,65 zł/m3   

	Sieć wodociągowa – kładzenie rur (802 m)
	189,98 zł/m

	Sieć wodociągowa – próby i odbiory (1 kpl)
	12600 zł/kpl

	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

	WPP = W% x WRB     gdzie:

WPP - planowane koszty prac projektowych, WRB - planowane koszty robót budowlanych, W% - wskaźnik procentowy – 4,55%
	WPP = 4,55% x WRB



III. lokalizacyjne: 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach będących własnością Gminy Daszyna, będących własnością osób prywatnych lub prawnych. Posadowienie sieci i urządzeń wymaga zgody właścicieli gruntów, w myśl obowiązujących przepisów prawa, które nie są w posiadaniu Gminy Daszyna.
IV. Pozostałe uwarunkowania: 
Przed rozpoczęciem realizacji modernizacji należy:
- zapewnić zgody wszystkich właścicieli gruntów i obiektów na realizację i eksploatację inwestycji
- spełnić wszystkie wymogi umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub  metod.
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – warunki projektowe i realizacyjne.

2.1 Część dokumentacyjna.
W ramach umowy, należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów i infrastruktury wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wszelkie opracowania należy przygotować w ilości egzemplarzy umożliwiającej pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
W ramach części dokumentacyjnej należy:
- opracować mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
- opracować dokumenty środowiskowe, w tym niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego, w tym min. operat wodno-prawnym, ocena oddziaływania na środowisko (w przypadku wymagania prawem)
- opracować projekty architektoniczno-budowlane oraz techniczne: instalacji sanitarnych i elektrycznych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ewentualnego pozwolenia na użytkowanie
- pozyskać wymagane przepisami warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych sieci
Przy opracowaniu projektu budowlanego należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935) 
- opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129)
- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
- opracować wniosek o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego, decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie  dla inwestycji
- opracować przedmiar robót
- przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania ewentualnego pozwolenia na użytkowanie obiektów, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, przy czym opracowanie powyższych dokumentów jest obligatoryjne bez względu na konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
- po zakończeniu przedsięwzięcia wykonać badania wody i ścieków, stwierdzające spełnienie wymaganych ich parametrów
- przygotować instrukcję eksploatacji i utrzymania
Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:
- musi być kompletna i sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia, będące członkami i opłacającymi na bieżąco składki Izby Inżynierów Budownictwa
- musi obejmować cały zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą i robotami towarzyszącymi 
- musi spełniać wszelkie obowiązujące przepisy, w tym powiązane min. ustawy Prawo Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy.
- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm
- wizja lokalna przed przystąpieniem do projektowania – Wykonawcy powinni dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji i uwzględnienia w cenie oferty wszystkich, również tych nie uwzględnionych w PFU, uwarunkowań.
- obowiązkowa akceptacja Zamawiającego na etapie poszczególnych faz projektowania, w tym min dotyczących trasy przebiegu projektowanej sieci wodociągowej oraz lokalizacji urządzeń oczyszczalni ścieków
- obowiązkowe konsultacje z użytkownikiem eksploatującym system zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Daszyna, w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej współpracy projektowanych elementów systemu z istniejącymi 
Wytyczne projektowe
Zamawiający wymaga:
- opracowania projektu wstępnego; Zamawiający będzie miał prawo wniesienia uwag do  
   zaproponowanych rozwiązań, a wykonujący zamówienie zobowiązany będzie do 
   uwzględnienia ich w dokumentacji projektowej
- akceptacji projektu wstępnego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem opracowania projektu budowlanego 
- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 
    uzgodnieniami
- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów technicznych 
    potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia
- opracowania projektów technicznych stanowiących podstawę do wykonania robót
- opracowania projektów i ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego
- opracowania projektów organizacji budowy i technologii wykonania robót
- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnych z założeniami 
   Programu Funkcjonalno Użytkowego i ofertą oraz wymagających akceptacji 
   Zamawiającego jeszcze na etapie projektowym
- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie świadectwa dopuszczenia    
   i pochodzenia, w tym atestów itp.
- pozyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia wodno-prawnego

- pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ zgłoszenie obiektu do użytkowania (w  
   przypadku zaistnienia takiego wymogu)
- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu finansowo – rzeczowego 
   realizacji robót budowlanych.
Wykonawca przekaże zamawiającemu nieodpłatnie w ramach realizacji zadania wraz z zatwierdzeniem dokumentacji do realizacji wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Fakt opracowania dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania nie zwalnia Wykonawcy z konieczności uzgadniania i zatwierdzania wprowadzanych na etapie realizacji zmian rozwiązań technicznych oraz uzgadniania możliwości zastosowania materiałów równoważnych. 
Wykaz dokumentów zawarty powyżej nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach umowy z Wykonawcą.
Dodatkowe wymagania stawiane dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków:

Projektowana trwałość stałych elementów oczyszczalni powinna być zgodna z poniższymi danymi: 

( konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki: 25 lat 

( urządzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat 

( oprzyrządowanie i systemy sterowania: 15 lat 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe poziomy wód, warunki klimatyczne. 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

( warunki lokalne, 

( elastyczność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości ścieków; 

( funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury, 

( Wykonawca musi wykazać osiągnięcie podanych w ofercie gwarantowanych kosztów eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia 1 m3 ścieków, przy czym zużycie energii elektrycznej uwzględni wszystkie urządzenia w procesie technologicznym, począwszy od kraty mechanicznej do urządzeń odwadniania osadu włącznie. 

( bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,

( ochronę środowiska, w tym: o konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 143 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), o konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót i eksploatacji oczyszczalni do wielkości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do uciążliwości emisji odorów dodatkowo należy uwzględnić warunek: emisja odorów powodowana eksploatacją linii technologicznych, obiektów, urządzeń nie może powodować odczuwalnej uciążliwości poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy).
Zamienność

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do opisanych pod warunkiem utrzymania istniejącej technologii oraz opisanych parametrów funkcjonalno – użytkowych.

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, taśmy, krążniki, przekaźniki i inne. 

Standaryzacja metryczna 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system metryczny. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakości

Wymogi odnośnie Instrukcje obsługi i konserwacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzeń .

Instrukcja obsługi i DTR powinny być przejrzyste i zwierać praktyczne informacje przydatne dla pracowników inwestora obsługujących oczyszczalnię.
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą obejmować: a) Część rysunkową obejmującą 

( schematy procesu i instalacji 

( kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

( rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem urządzenia 

( opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

( Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

( certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) 

( obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

( schemat połączeń elektrycznych; 

( specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

b) Część instalacyjną obejmującą opis 

( wymagań dotyczących instalacji 

( wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

( zalecenia dotyczące magazynowania i montażu c) Część obsługową obejmującą opis

( obsługi 

( konserwacji 

( naprawy 

d) Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania Zamawiającego. Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji wymienionych dokumentów, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń.

Z chwilą ukończeniem robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) do przeglądu Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim, w czterach egzemplarzach), dotyczącą całości robót. 

Po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia czterach egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM. Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inspektor Nadzoru po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, winny być ujęte w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny zawartej w Umowie. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

( wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada 

( instalacja i każdy z jej elementów składowych, 

( opis trybu działania wszystkich systemów, 

( schemat technologiczny instalacji 

( plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót 

( rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

( pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji 

( instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych, 

( specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, 

( zweryfikowanych podczas prób końcowych, 

( procedury przestawień sezonowych, 

( procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

( procedury lokalizowania awarii 

( wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

( nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

( model, typ, numer katalogowy 

( podstawowe parametry techniczne 

( lokalizację 

( unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach 

( wykaz części zamiennych, 

( zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 

( harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

( listę normalnych pozycji zużywalnych, 

( listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

( ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych, 

( schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i AKPiA 

( Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika. 

( certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń PFU 

( podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane, 

( wyznaczone doświadczalnie wydajności pomp. 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach w oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie. Ewentualne instrukcje tymczasowe powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu prób końcowych i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych.

      2.2 Część wykonawcza.
Przedmiotem niniejszego punktu są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z Uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gm. Daszyna obejmujących Budowę sieci wodociągowej oraz modernizację biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Daszyna.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach technicznych obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacją techniczną dla poszczególnych elementów.

Szczegóły zastosowanego rozwiązania systemu monitorowania i sterowania pracą oczyszczalni ścieków  należy uzgodnić z przyszłym użytkownikiem. 

W ramach części wykonawczej należy:
- wykonać roboty budowlane (w tym zakup i montaż wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń) polegające na modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Daszyna oraz na budowie sieci wodociągowej, w tym instalacje sanitarne, elektryczne, niezbędne roboty budowlane, zagospodarowanie/uporządkowanie terenu. 
- wykonać niezbędne prace geodezyjne
- wykonać przyłączenie do istniejących sieci i układów - umożliwiające udostępnienie użytkownikom wskazanych mediów
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:
- wykonanie wszelkich prób, pomiarów i badań oraz rozruchu technologicznego, w tym prób jakości wody i ścieków, których pozytywny wynik warunkować będzie odbiór robót przez Zamawiającego.
Wytyczne wykonawcze.
I. Roboty przygotowawcze:
- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy
- obsługa geodezyjna
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

II. Roboty budowlano-montażowe:
- demontaże i rozbiórki
- wykonanie robót budowlanych zewnętrznych, w tym min roboty ziemne, żelbetowe, betonowe, zagospodarowanie terenu, montażowe  itp.  
- wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, w tym remont budynku w obiekcie oczyszczalni ścieków
- dostawa i montaż materiałów i urządzeń technologicznych, w tym rurociągów, pomp, armatury itp.
- usunięcie ewentualnych kolizji
- roboty elektryczne i AKPiA
- próby i rozruch technologiczny
- szkolenie obsługi

Dodatkowe wymagania dla instalacji technologicznych oczyszczalni ścieków: 

a. Sieć sprężonego powietrza do napowietrzania komór procesowych należy zaprojektować z rur ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego; 

b. Rurociąg doprowadzający ścieki ujednorodnione z tworzywa sztucznego lub stali kwasoodpornej,

c. Wszystkie rurociągi rozprowadzające ścieki z wykonać z tworzywa sztucznego lub ze stali kwasoodpornej, 

d. Rurociągi wody nadosadowej wykonać rur ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego. 

e. Rurociągi ścieków oczyszczonych wykonać ze stali kwasoodpornej lub rur z tworzywa sztucznego
Instalacje elektryczne, Instalacja uziemiająca i ekwipotencjalna 

Wymagania ogólne Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. Instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. Z w/w wymagań wynika konieczność stosowania odpowiednich norm, przepisów i rozwiązań projektowych i tak: 

( należy zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE. 

( przewody winny być miedziane 

( w obwodach odbiorczych należy zaprojektować wyłączniki instalacyjne nadmiarowe, a w wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe. 

( należy wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi , 

( wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, 

( trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów, 

( w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać dostępne uziomy naturalne , 

( Urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku należy rozmieścić tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie. 

Rozdzielnię NN należy wyposażyć w nowe urządzenia. Jako awaryjne źródło zasilania należy przewidzieć agregat prądotwórczy, zasilający niezbędne urządzenia do pracy oczyszczalni. Po stronie niskiego napięcia należy przewidzieć zasilania kablowe podstawowe i kablowe rezerwowe z układem SZR powiązane z agregatem prądotwórczym. Wewnętrzne instalacje zasilające i odbiorcze. Wewnętrzne linie zasilające należy zaprojektować w miejscach łatwo dostępnych, w wydzielonych kanałach, w których należy prowadzić linie słaboprądowe. Przekroje żył winny spełniać wymagania dla szczytowego obciążenia prądowego. Instalacje elektryczne odbiorcze winny być podzielone na obwody, w celu zapewnienia niezawodnej pracy odbiorników energii elektryczne, ograniczenia skutków ew. awarii i ułatwienia bezpiecznego sprawdzania i konserwacji instalacji.

Rozdzielnie Zasilanie linii wewnętrznych i zewnętrznych (oświetlenia terenu) należy prowadzić z rozdzielni zlokalizowanej obok sterowni. Zasilanie urządzeń technologicznych i obiektów – jak dotychczas , bezpośrednio z pól odpływowych. Rozdzielnie wyposażyć w wyłączniki zwarciowe na zasilaniu, ograniczniki przepięć klasy C, wyłączniki różnicowo – prądowe i nadmiarowo – prądowe na odpływach. Na posadzce w sterowni (rozdzielni) ułożyć wykładzinę elektrostatyczną. Instalacja uziemiająca i ekwipotencjalna Szyny oraz przewody tras uziemiających i ekwipotencjalnych wewnątrz budynku oczyszczalni, należy prowadzić wzdłuż ciągów konstrukcji wsporczych tras kablowych , a należy je zaprojektować z płaskownika Fe+Zn i połączyć skrętnie z metalowymi elementami tych konstrukcji. Do szyny uziemiającej należy przyłączyć : - szyny rozdzielni, - zespoły pompowe i pompy, - zespół mech. oczyszczania ścieków , - zwody poziome instalacji; - odgrom. - szyny falowników, - rury ochronne. 

Uziomy należy zaprojektować z taśm stalowych 30 x 3,5 mm , przez co uzyska się wyrównanie potencjałów pomiędzy różnymi instalacjami metalowymi, elementami konstrukcyjnymi oraz ziemia , ponadto obniżenie napięć względem ziemi oraz napięć dotykowych w przypadku różnych uszkodzeń instalacji , przez obniżenie wartości napięć względem ziemi oraz napięć dotykowych w przypadku uszkodzeń instalacji, przez obniżenie wypadkowej rezystancji uziemienia przewodów ochronnych. Uziom fundamentowy powinien być połączony ze zbrojeniem komór procesowych. Uziom winien być wprowadzony do pomieszczenia sterowni i połączony trwale z główną szyną uziemiająca w rozdzielni. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Urządzenia elektryczne zainstalowane w oczyszczalni będą zasilane napięciem 3 x 400 / 230 V AC w układzie TN-S. Rozdzielnia musi być umieszczona w zamykanej szafie. Należy zastosować ochronniki klasy B+ C, stanowiące I i II stopień ochrony przeciw przepięciowej. Jako ochronę przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim, należy zastosować podłączenie części przewodzących nie będących pod napięciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wyłączanie zasilania za pomocą urządzeń ochronnych nad prądowych oraz różnicowo-prądowych. Ochronę przed przepięciami wykonać w oparciu o normę PN-IEC 60364-4-43

Oświetlenie, uziomy, instalacja odgromowa

Oświetlenie projektowanych obiektów oczyszczalni oraz dróg i placów należy wykonać z kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia.  Teren oczyszczalni należy oświetlić przez oprawy oświetleniowe, osadzone na wysięgnikach. Ilość i rozmieszczenie słupów oświetleniowych musi spełniać normy dotyczące oświetlenia tego typu obiektów. Na terenie oczyszczalni należy wykonać sieć kablową NN, która będzie obejmowała kable zasilające poszczególne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe.

Drogi, place i chodniki

Zakres robót winien obejmować wykonanie zakresu dróg i chodników zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Plac technologiczne winny posiadać szczelną nawierzchnię.

Wymagania dotyczące urządzeń.

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne  muszą posiadać odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi określone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Użytkowego jak również zapewnić spełnienie wymogów stawianych całemu obiektowi. 

Stany awaryjne 

Należy zabezpieczyć ciągłość pracy oczyszczalni w przypadku braku energii elektrycznej poprzez zaprojektowanie awaryjnego źródła prądu – agregat prądotwórczy z silnikiem Diesla o mocy pokrywającej urządzenia niezbędne dla procesu oczyszczania technologii oraz urządzeń sterowania , pomiaru i rejestracji.

Wymagania dotyczące systemu sterowania i nadzoru procesów technologicznych 

Nadzór nad procesami technologicznymi  oczyszczalni, będzie realizowane ze sterowni (dyspozytorni zlokalizowanej w budynku techniczno – socjalnym).
Bezpieczeństwo

Wszystkie zamknięcia i włazy należy wykonać sposób uniemożliwiający samoczynne otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji). Należy zachować wystarczająco swobodną wysokość ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi. W przypadku zastosowania w miejscach niebezpiecznych drzwiczek kontrolnych należy je zaopatrzyć w blokady elektryczne lub wyłączniki drzwiowe, które po otwarciu powodują awaryjne wyłączenie maszyn. Nie dopuszcza się włączenia blokad drzwiczek kontrolnych w ogólny system wyłączników awaryjnych linii technologicznych.

Łatwość utrzymania i konserwacji 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania części zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków transportu wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urządzeń dźwigowych (np. wciągarek). Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp oraz łatwość wymiany. Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system przejść i podestów. Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające wymogi przepisów BHP.

Szkolenie obsługi oczyszczalni 

Wykonawca uwzględni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, tj. służb eksploatacyjnych zamawiającego, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru w trakcie rozruch technologicznego oraz eksploatacji wstępnej. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji Rozruch oczyszczalni i będzie przygotowywał personel końcowego użytkownika do Przejęcia oczyszczalni w eksploatację. Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i zaznajamianie różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne w zakresie umiejętności eksploatacyjnych Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, który umożliwi mu dalsze szkolenie osób mu podległych. Personel Wykonawcy i personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej instalacji, przeprowadzania prób i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urządzeń mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawcy pozostanie też na miejscu w okresie pierwszych 2 tygodni funkcjonowania zakładu (po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia) by sprawdzić procedury i pomagać personelom tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym zasad organizacji planu szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać personel przystępujący do szkolenia.
III. Roboty towarzyszące:
- naprawa uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót,
- prace porządkowe na placu budowy, w tym usunięcie tymczasowych obiektów np. 
    kontenerów oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego
- wykonanie uporządkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach 
    ziemnych, w tym min trawników, naprawa nawierzchni dróg itp.
- wykonanie badań jakości wody i ścieków po zakończeniu robót
Wszystkie elementy inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU, dokumentacji projektowej, obowiązującymi standardami, przepisami i normami.
Wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (roboty budowlane, urządzenia) wynosi minimum 60 miesięcy. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, w  oparciu o instrukcje producentów stosowanych materiałów i urządzeń.
Ponadto bezwzględnie należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. poz. 401) oraz innych przepisów wynikających z prawa budowlanego. 
2.3 Wymagania stawiane osobom realizującym przedmiot zamówienia.
Dokumentacja projektowa:
1. Projektant posiadający:
- wyższe wykształcenie techniczne 
- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a
2. Projektant posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne 
- uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a 

3. Projektant posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne 
- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a
Roboty budowlane:
Ekspert 1 – kierownik budowy
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. 
Ekspert 2 – kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych
- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.
Ekspert 3 – kierownik robót elektrycznych
- 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika robót elektrycznych, Wykonawca wskaże osobę spełniającą ten warunek.
Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie wszystkich trzech funkcji przez jedną osobę jak również przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji.
     2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane muszą charakteryzować się wysoką, ponad standardową jakością oraz zgodnością z obowiązującymi normami i przepisami, a zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać trwałość wyższą niż standardowa. 
Projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu zamówienia. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: a) Kontrole zgodności wykonania robót z treścią projektów dokonywane przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym etapie robót, Każda kontrola projektantów – autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji robót. b) Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnić wysoką, ponad standardową jakość robót.
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:
1) Odbiór dokumentacji projektowej, sporządzony nie wcześniej niż po  

                        uzyskaniu prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na 
                        budowę obiektu

2) Odbiory częściowe robót budowlanych,

3) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

4) Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy:
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych prób i badań, potwierdzenie prawidłowości pracy urządzeń i osiągnięcia wymaganych parametrów wody i ścieków.
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentację podwykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch  
                   egzemplarzach,

c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
                    i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 
                    przepisami,

d) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 
                    z dokumentacją projektową, STWOR obowiązującymi przepisami i normami,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby  
                   budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 
                   przez Kierownika robót).

Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Nie później niż w ciągu 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odbiór pogwarancyjny. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w tym odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umożliwiającym ich wykonanie, nie później jednak niż w terminie 21 dni.
Niezależnie od czynności odbiorowych, Zamawiający może kontrolować realizację inwestycji na każdym jej etapie, zarówno w zakresie rozwiązań projektowych, użytych materiałów i urządzeń oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych.
W ramach zadania Zamawiający zapewni:
- uzyskanie zgód właścicieli na realizację na ich terenie Przedmiotu Zamówienia;
- nadzór inwestorski;
- współdziałanie w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia;
- zaopiniowanie i ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy;
- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
-  przeprowadzanie odbiorów;
- odniesienie się do zaproponowanych rozwiązań projektowych, w terminie nie  
              dłuższym  niż 7 dni roboczych od dnia przedłożenia ich przez Wykonawcę.
oraz:
- wskaże lokalizację wykonania Przedmiotu Zamówienia
- umożliwi wstęp na teren realizacji inwestycji;
- zapewni dojazd do terenu budowy.
Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał:
- przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników końcowych;
- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z Zamawiającym, projektu ruchu wraz z jego realizacją na czas budowy, z uwzględnieniem ewentualnej naprawy istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.
- zabezpieczenia placu budowy;
- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagających w formie tablic ostrzegawczych; 
- zabezpieczenia terenu robót (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt, w tym ochronę wyznaczonych punktów geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy
- wykonania przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1333), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Materiały te powinny również spełniać normy określone w projekcie oraz STWOR. Zamawiający wymaga przestrzegania zasady równoważności norm. Jeśli w dokumentacji zamówienia materiały, urządzenia oraz roboty spełniać mają odpowiednie normy, będą obowiązywać postanowienia najnowszych ich wydań. W przypadku, gdy powołano się na konkretne normy i przepisy, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych im odpowiadających, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze.
- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r, poz. 799 z późniejszymi zmianami),
b). Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późniejszymi zmianami),
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
- stosowania się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie  realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z prowadzonymi robotami;
- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, projektem i STWiOR i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia;
- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
- dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia;
- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
- dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu  dokumentacji niezbędnych przy odbiorze;
- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
- posiadania polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:
                 - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w 
                       związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 
                       własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
                       pracowników Wykonawcy w wysokości określonej w SIWZ
                - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z  
                       tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od 
                       zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
                       niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia określoną w 
                      SIWZ
- niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. 
- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- prowadzenia przez Kierownika budowy (robót) dziennika budowy.
- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.
- przeszkolenia z zasad obsługi instalowanych urządzeń, w terminie 14 dni od zakończenia montażu danej instalacji, użytkowników końcowych;
- udziału w projektowaniu głównych projektantów wskazanych w ofercie Wykonawcy; zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych w ofercie Wykonawcy, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
Wynagrodzenie dla Wykonawcy:
Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie obejmować będzie podatek VAT.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej VAT, wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowych i protokołu końcowego odbioru robót. 
Podstawą do wystawienia faktur za dokumentację projektową będzie protokół odbioru, sporządzany nie wcześniej niż uzyskane prawomocne pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie na budowę. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktur za roboty budowlane będą protokoły częściowe oraz protokół końcowy odbioru robót, sporządzane przez kierownika budowy (robót), na podstawie zestawionych w harmonogramie, który przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, elementów rozliczeniowych. Protokoły muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Protokół odbioru końcowego może zostać podpisany dopiero po przeprowadzeniu badań jakości wody i ścieków stwierdzających prawidłowość osiąganych parametrów.
Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. W przypadku zgłoszenia wykonywania prac przez podwykonawców wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie wypłacone do czasu przedłożenia oświadczenia każdego z podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą należnego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji planu podziału danej części wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców.
Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przekazania wszelkich niezbędnych dokumentów dla zafakturowanego zakresu robót w tym atestów, certyfikatów, gwarancji.
Odpowiedzialność Wykonawcy:
Wykonawca odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne zlokalizowane w obszarze prowadzenia robót budowlanych i jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych obiektów nie uległ pogorszeniu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i gestorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń podziemnych.
Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ładunki o nadmiernym obciążeniu, które mogą uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń w okresie realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.
Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisów powiązanych z realizacją inwestycji.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za  wypełnienie wymagań dotyczących ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i przedstawienie Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie zanim zostaną wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich jakość, parametry i dostępność do kontroli. Miejsca składowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na terenie budowy zarówno pod względem jego zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony środowiska i przepisów jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego możliwość użytkowania.

Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań technicznych do ich użytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta.
Wykonawca korzystać będzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska od dysponenta oczyszczalni tj gminy Daszyna. Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni. Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Całość kosztów z tym związanych będzie po stronie wykonawcy. Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ prac związanych z inwestycją należy zabezpieczyć. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu
Kontrola jakości robót.
Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą pozostawać w zgodzie z jednym z trzech poniższych dokumentów:

- z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą

- z Aprobatą Techniczną - dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.


Wymagane jest, aby przy realizacji robót stosować materiały, dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie  certyfikaty, deklaracje zgodności lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim (dokumenty te należy dostarczyć wraz z materiałami i urządzeniami). Materiały i urządzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycji muszą być nowe, sprawdzane pod względem jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Dostarczane na budowę materiały muszą być kompletne i najwyższej jakości, w oryginalnym opakowaniu. Należy zadbać o ich odpowiedni transport i składowanie, gwarantujące utrzymanie ich właściwego stanu technicznego.
Do kontroli jakości materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę do realizacji zamówienia upoważniony jest inspektor nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia wadliwych wyrobów lub robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Akceptacja bądź jej odmowa przez inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót będą wynikały z wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz odpowiednich przepisach i normach. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Nie dopuszcza się możliwości zastosowania materiałów zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania procesu budowlanego.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Jeżeli Wykonawca użył materiał szkodliwy dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwego składowania i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy.

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Nadzór archeologiczny.

Zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i Konserwatora Zabytków. Roboty mogą zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku konieczności dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

II. Część informacyjna.

1. Zgodność z obowiązującymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi.

Realizacja zamówienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i pozostałymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:
- z wieloletnim prognozą finansową Gminy Daszyna
- Gmina Daszyna zapewni prawo do dysponowania nieruchomościami, na których 
               realizowane będzie przedsięwzięcie. 
Kluczowe normy i przepisy bezpośrednio związane lub powiązane z przedsięwzięciem:
Należy posługiwać się aktualnie obowiązującymi wersjami podanych niżej oraz obowiązujących dokumentów.
I. Ustawy

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane 

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. 

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 

f) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

II. Rozporządzenia.

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

i) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

j) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 
III. Normy i wytyczne.

a) Wytyczne projektowe

b) Normy budowlane – polskie, w tym wprowadzające normy zharmonizowane z 
     dyrektywami UE, w tym min:

PN-83/8836-02 Grunty budowlane

PN-62/B/-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

PN-81/B-10725 Wodociągi – Przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy odbiorze 

         2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
              wynikającymi z odrębnych przepisów. 

I. Projektant jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając 
w szczególności wymagania:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333);
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129);
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001r., poz. 867 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294);
- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej.
Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności: 
- aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla całej trasy projektowanej budowy sieci wodociągowej oraz dla modernizacji oczyszczalni ścieków.
Załączniki 

1. mapa z przebiegiem istniejącej sieci wodociągowej wraz z lokalizacją urządzeń i  przyłączy– załącznik nr 1. 
2. plan zagospodarowania terenu dla oczyszczalni ścieków – załącznik nr 2. 

3. Szacunkowe zestawienie kosztów – załącznik nr 3
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