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Przedmiot, cel i podstawa opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn.: 

„ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ (STRONA ZACHODNIA DASZYNA)  

w ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości 

Daszyna” 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129), program zawiera część opisową i 

informacyjną. 

Program stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

wskazanego zakresu inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Daszyna poprzez rozbudowę sieci kanalizacji 

sanitarnej, w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenów zachodnich miejscowości 

Daszyna oraz w kierunku miejscowości Sławoszew. Rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej 

obsługiwać będzie ok. 252 odbiorców. 

Podstawa opracowania: 

- umowa z Gminą Daszyna, 

- wytyczne Inwestora, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2013, poz. 1129), 

- obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji 

- wizja lokalna na terenie działek przeznaczonych do lokalizacji inwestycji 

- wymagania potencjalnych odbiorców odnośnie sposobu odprowadzenia ścieków 

sanitarnych 

Cel pracowania – opracowanie wytycznych stanowiących podstawy do wyceny 

zamówienia obejmującego wykonanie zadania „ROZBUDOWA SIECI 

KANALIZACYJNEJ (STRONA ZACHODNIA DASZYNA) w ramach projektu 

„Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna” w 

systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. 
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ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

1. Przedmiot zamówienia – dane ogólne. 
1.1 Lokalizacja w województwie. 

 

1.2 Lokalizacja w Powiecie Łęczyckim. 
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1.3 Opis stanu istniejącego i wyjściowego dla projektu. 

1.3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 

Stan istniejący systemów kanalizacji lokalnej w postaci zbiorników bezodpływowych 

stanowi zagrożenie ekologiczne dla samych mieszkańców jak i dla roślinności i zwierząt. 

Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe stanowią źródło skażenia wód podziemnych. Brak 

realizacji zadania skutkować będzie dalszą degradacją elementów infrastruktury ekologicznej 

a co za tym idzie ich całkowitą dewastację, a w konsekwencji możliwością znacznego 

zanieczyszczenia środowiska i stworzeniem zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. 

 

Ilość ścieków bytowych dla zadania: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

(DASZYNA STRONA ZACHODNIA) 

L.p

. 

Wyszczególnien

ie 

Ilość 

mieszkańcó

w 

Ilość jednostkowa 
Qśr.db

. 

Qmax.

h. dla 

Nh=2,1 

Qmax.db.dl

a Nd=1,5 

m3/db m3/db m3/h m3/db 

1 Mieszkańcy  252 0,12 30,24 6,35 45,360 

              

   

Przewidywana ilość 

ścieków ogółem: 30,24 6,35 45,36 

   
    

Tab.1.2. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych. 

 
L.p

. 

Wyszczególnien

ie 

Ddb.śr. 

[m3/db] 

Ilość jednostkowa Ładunek średnio na dobę 
 

BZT5 [g/m3] BZT5 [g] 
 

1 Użytkownicy 30,24 

500 15120 
 

ChZTCr [g/m3] ChZTCr [g] 
 

1000 30240 
 

Zaw.ogólna [g/m3] Zaw.ogólna [g] 
 

580 17539,2 
 

Azot ogólny [g/m3] Azot ogólny [g] 
 

92 2782,08 
 

Fosfor ogólny [g/m3] Fosfor ogólny [g] 
 

15 453,6 
 

   RLM 252  
 

 
  

        
Tab.1.3. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.  

 
L.p

. 

Wyszczególnien

ie 

Ddb.śr. 

[m3/db] 

Ilość jednostkowa Ładunek średnio na dobę 
 

BZT5 [g/m3] BZT5 [g] 
 

1 Użytkownicy 14,25 

40 570 
 

ChZTCr [g/m3] ChZTCr [g] 
 

150 2137,5 
 

Zaw.ogólna [g/m3] Zaw.ogólna [g] 
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50 712,5 
 

Azot ogólny [g/m3] Azot ogólny [g] 
 

30 427,5 
 

Fosfor ogólny [g/m3] Fosfor ogólny [g] 
 

5 71,25 
 

 
 

Na terenie miejscowości Daszyna, poza obszarem objętym opracowaniem, znajduje się 

kanalizacja częściowo ogólnospławna oraz wykonana w roku 2021/2022 kanalizacja sanitarna 

rozdzielcza grawitacyjno – ciśnieniowa. 

Kanalizacji sanitarna w miejscowości Daszyna odprowadza ścieki do wybudowanej w latach 

90-tych XX w. biologicznej oczyszczalni. Sieć rozbudowywana jest sukcesywnie od wielu 

lat, jednak wysokie koszty budowy powodują, że dostarczany do oczyszczalni ładunek 

ścieków sanitarnych jest nadal za niski. W roku 2021 rozpoczęto budowę odcinka sieci o 

długości 643m i przebudowę odcinka o długości 487m, mających na celu usprawnienie pracy 

systemu na końcowym odcinku odprowadzenia ścieków do oczyszczalni – z ulepszonej 

infrastruktury skorzysta ok. 300 odbiorców. Obecnie planowany zakres robót jest kontynuacją 

podjętych działań.    

 

1.4 Opis ogólny – zakres zamówienia, w tym robót budowlanych. 
 

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie 

łęczyckim, na terenie gminy Daszyna. Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania 

wszystkimi nieruchomościami, na terenie których realizowana będzie inwestycja, bądź jako 

właściciel działek objętych projektem, bądź jako posiadający stosowne dokumenty i zgody 

właścicieli na realizację i eksploatację inwestycji. Obszar, na którym planowana jest 

realizacja inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w wydatkach budżetowych oraz Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Daszyna. 

 

Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie 

Daszyna poprzez zaprojektowanie oraz realizację czterech głównych elementów koncepcji 

projektowej tj.: budowę nowego układu lokalnego systemu kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-tłocznej na potrzeby mieszkańców obejmującej budowę przepompowni ścieków 

szt.4 wraz z wykonaniem i uruchomieniem rurociągów tłocznych. Zakres ten to dalsza 

rozbudowa istniejącej kanalizacji. Proponuje się budowę kanałów wzdłuż dróg lokalnych po 

zachodniej stronie drogi krajowej nr 91. 

 

Trasa projektowanej wg niniejszego opracowania sieci kanalizacji sanitarnej może ulec 

zmianie w przypadku technicznych problemów z zachowaniem wstępnie planowanej trasy, 

ujętej w przedmiotowym PFU. W związku z wymogami instytucji finansującej wszelkie tego 

typu zmiany wymagają jednak bezwzględnej zgody Zamawiającego   po ich weryfikacji z 

wymogami programu finansowania.  

 

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie 

„Zaprojektuj i Wybuduj”, tak więc zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany: PZT-A i Projekt Techniczny dla trybu zgłoszenia robót) 

wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na 
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budowę i złożenia zgłoszeń nieoprotestowanych oraz dokumentacji eksploatacyjnej, a także 

opracowanie map do celów projektowych.  

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych: 

 

Zadanie obejmuje na dzień opracowania ca. 63 gospodarstw domowych. Zakres planowanej 

inwestycji pod nazwą ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (DASZYNA 

STRONA ZACHODNIA) obejmuje następujący zakres kanalizacji: 

 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Zadanie    1:       

l.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość j.m. 

1 
Kanał grawitacyjny z rur 

PCW  dn/od=315mm 
[mb] 111,7 

2 
Kanał grawitacyjny z rur 

PCW dn/od=200mm 
[mb] 1395,7 

3 

Studnie rewizyjne 

żelbetowe (lub z 

tw.sztucznych) F1,0m 

[szt] 59 

 

 

Zadanie    2:       

1 
Kanał grawitacyjny z rur 

PCW  dn/od=200mm 
[mb] 788,7 

2 
Rurociąg tłoczny z rur 

PEHD dn/od=90mm 
[mb] 384,0 

3 

Studnie rewizyjne 

żelbetowe (lub z 

tw.sztucznych) F1,0m 

[szt] 31 

4 
Przepompownia ścieków 

sanitarnych F1,2m 
[szt] 1 

 

Zadanie    3:       

1 
Kanał grawitacyjny z rur 

PCW  dn/od=200mm 
[mb] 287,2 

2 
Rurociąg tłoczny z rur 

PEHD dn/od=63mm 
[mb] 7,0 

3 

Studnie rewizyjne 

żelbetowe (lub z 

tw.sztucznych) F1,0m 

[szt] 11 

4 
Przepompownia ścieków 

sanitarnych F1,2m 
[szt] 1 
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Zadanie    4:       

1 
Kanał grawitacyjny z rur 

PCW  dn/od=200mm 
[mb] 717,7 

2 
Rurociąg tłoczny z rur 

PEHD dn/od=90mm 
[mb] 731,3 

3 

Studnie rewizyjne 

żelbetowe (lub z 

tw.sztucznych) F1,0m 

[szt] 26 

4 
Przepompownia ścieków 

sanitarnych F1,2m 
[szt] 1 

Zadanie    5:       

1 
Kanał grawitacyjny z rur 

PCW  dn/od=200mm 
[mb] 699,0 

2 
Rurociąg tłoczny z rur 

PEHD dn/od=90mm 
[mb] 799,1 

3 

Studnie rewizyjne 

żelbetowe (lub z 

tw.sztucznych) F1,0m 

[szt] 23 

4 
Przepompownia ścieków 

sanitarnych F1,2m 
[szt] 1 

 

 

Ogółem zadania 1 

do 5:       

1 
Kanał grawitacyjny z rur 

PCW  dn/od=315mm 
[mb] 111,7 

2 
Kanał grawitacyjny z rur 

PCW  dn/od=200mm 
[mb] 3888,3 

  Razem: [mb] 4000,0 

3 
Rurociąg tłoczny z rur 

PEHD dn/od=63mm 
[mb] 7,0 

4 
Rurociąg tłoczny z rur 

PEHD dn/od=90mm 
[mb] 1914,4 

  Razem:   1921,4 

5 

Studnie rewizyjne 

żelbetowe (lub z 

tw.sztucznych) F1,0m 

[szt] 150 

6 
Przepompownia ścieków 

sanitarnych F1,2m 
[szt] 4 

 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PRZYŁĄCZY 

KANALIZACJI SANITARNEJ DO GRANICY 

POSESJI 

 
Zadanie    1 do 5:        
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l.p. Wyszczególnienie J.m. 
Ilość 

j.m.  

1 

Kanał 

grawitacyjny z rur 

PCW  

dn/od=160mm 

[mb] 299,2 
 

2 
Ilość przyłączy 

j.w. 
[szt] 63 

 

3 
Szacunkowa 

liczba osób 
[Mk] 252 

 
 

 

Realizacja inwestycji przewidziana została w związku z koniecznością poprawy stanu 

sanitarnego w obrębie osiedla mieszkaniowego w zabudowie domów wolnostojących jedno - 

rodzinnych. Stan istniejący systemu kanalizacji lokalnej w postaci zbiorników 

bezodpływowych stanowi zagrożenie ekologiczne dla samych mieszkańców jak i dla 

roślinności i zwierząt. Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe stanowią źródło skażenia wód 

podziemnych. Brak realizacji zadania skutkować będzie dalszą degradacją elementów 

infrastruktury ekologicznej a co za tym idzie ich całkowitą dewastację, a w konsekwencji 

możliwością znacznego zanieczyszczenia środowiska i stworzeniem zagrożenia dla zdrowia i 

życia mieszkańców.  

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego w 

trybie zaprojektowania i wybudowania szeregu elementów których uruchomienie umożliwić 

ma spełnienie oczekiwanych efektów technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie 

stanowi studium poprzedzające opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej w 

związku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczeń oraz szczegółowych wytycznych 

wykonawczych, nie mniej obejmuje szereg wskaźników w obrębie których projektant 

wybrany do realizacji zadania zobowiązany jest umieścić docelowe rozwiązania. Celem 

scharakteryzowania spodziewanych standardów oraz efektów realizacji zadania a także 

sporządzenie planu kosztów realizacji zadania przyjęto w poszczególnych rozdziałach 

dotyczących kolejnych elementów konkretne produkty określonych firm. Wskazania takie 

traktować należy wraz z określeniem „lub równoważne”. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami istnieje możliwość zastosowania urządzeń równorzędnych pod względem 

rozwiązania technologicznego, jakości ich wykonania, energochłonności oraz wyposażenia. 

Autor dokumentacji budowlanej zobowiązany jest brać pod uwagę ewentualną konieczność 

rozwiązania korelacji branżowej w zakresie rozwiązań budowlanych i instalacyjnych, których 

koszt należy uwzględnić w koszcie proponowanych docelowych urządzeń. W przypadku 

wprowadzania rozwiązań równoważnych każdorazowo należy o tym fakcie uprzedzić 

Zamawiającego oraz uzyskać akceptację parametrów pozwalających na identyfikację 

zakładanej równoważności. 

Celem i głównym efektem realizacji zadania będzie podniesienie jakości życia mieszkańców 

poprzez poprawienie standardów technicznych istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej, w 

tym minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii oraz neutralizacja odorów, a także zapobieżenie 

nadmiernemu obciążeniu środowiska polegającemu na niekontrolowanym odprowadzaniu 

ścieków niedostatecznie oczyszczonych do odbiornika-do ziemi poprzez nieszczelne szamba. 

Dzięki prawidłowej realizacji Zadania do środowiska odprowadzane będą ścieki 

o parametrach zgodnych z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce.  

Spodziewanym efektem realizacji zadania ma być niezawodność pracy systemu 

kanalizacji lokalnej także poprzez zastosowanie współczesnych, tj. bazujących na najlepszej 

dostępnej technice rozwiązań technologicznych, technicznych i materiałowych w zlecanym 
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zakresie, a poprzez współpracę z poszczególnymi elementami – także w układzie 

technologicznym jako całości.  

 

Celem projektu jest również pozytywny wpływ podjętych działań na intensyfikację oraz 

wzrost dynamiki rozwoju przedsiębiorstw na tym terenie, które zdecydują się na prowadzenie 

działalności na terenie objętym projektem.  
Celem realizacji projektu będzie również wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Gminy, 

przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Zakłada się, że 

zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i 

wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Daszyna. 

Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy. Miarą osiągnięcia celu będzie wzrost zaangażowania mieszkańców 

gminy w podejmowane przez samorząd działania na rzecz rozwoju gminy i ochrony 

środowiska. 
Cele społeczno- ekonomiczne możliwe do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to: 
  

 zwiększenie atrakcyjności Gminy dla jej obecnych i przyszłych mieszkańców 

 poprawa kondycji i stanu zdrowia mieszkańców objętych obszarem oddziaływania 

inwestycji   

 umożliwienie osiągnięcia pożądanego stanu środowiska przyrodniczego i zasobów 

naturalnych 

 zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i rozwój związanego z tym sektora usług, co 

powinno prowadzić do tworzenia dodatkowych miejsc pracy 

 poprawa wizerunku Gminy 

 zwiększenie atrakcyjności Gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych   

Inwestycja jest częścią polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przyśpieszenie 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez rozbudowę infrastruktury na jej 

terenie.  

Rozwiązania projektowe i wykonawcze przyjęte w ramach realizacji zadania muszą 

odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów prawa, w tym szczegółowych 

przepisów branżowych obowiązującym w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego 

na dzień odniesienia oraz wymaganiom ujętym w dokumentach przetargowych 

i opracowaniach będących ich następstwami.  

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Architektoniczno-

Budowlanego i Projektu Technicznego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowie, 

nie będą powodowały zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedłużenia terminu 

wykonania prac. Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub 

„powinny” lub „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a 

zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 
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1.4.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 

Zamówienie jest projektem inwestycyjnym, którego wyznaczony zakres działań ma 

pozytywny wpływ na: 

 zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku 

 zwiększenie atrakcyjności sektora handlu i usług na terenie gminy 

 kondycję i zdrowie mieszkańców 

Ogólna koncepcja realizacji zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę nowych odcinków 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do granicy działki istniejących 

budynków mieszkalnych w obrębie objętym zakresem inwestycji w zabudowie rozproszonej 

gm. Daszyna w części zachodniej miejscowości Daszyna, w kierunku miejscowości 

Sławoszew i Miroszewice, dostosowanej do rzeczywistej zabudowy lokalnej. Przewiduje się 

wykonanie nowych kanałów kanalizacji sanitarnej o średnicy, uprzednio popartej 

obliczeniami hydraulicznymi z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości, wraz z 

nowymi studniami rewizyjnymi na każdej posesji przewidywanymi do realizacji w ramach 

własnego zadanie mieszkańców.  

Przewiduje się zastosowania wariantowo: budowę przepompowni na pompach zatapialnych 

lub budowę tłoczni ścieków.  

Kolejno przewidziano włączenie nowej sieci do nowej przepompowni ścieków, której 

zastosowanie zapewnić ma bezawaryjną pracę nawet przy niesprzyjających warunkach jakim 

jest brak dbałości użytkowników infrastruktury o przestrzeganie zasad higienicznych takich 

jak zanieczyszczanie odpadami stałymi w postaci zużytych pieluszek jednorazowych, 

chusteczek nawilżanych i innych zanieczyszczeń nagminnie kierowanymi do instalacji i 

urządzeń kanalizacji sanitarnej. Przewidziano typowe urządzenie systemowe wyposażone w 

co najmniej zdublowany układ pomp pracujących naprzemiennie. Przewidziano urządzenie z 

separacją ciał stałych wyposażone w fabryczny system sterujący pracą oraz zabezpieczający 

w przypadku odstępstw od normalnej pracy. Przewidziano urządzenie o następującej zasadzie 

działania: ścieki wpływają do zbiornika tłoczni umieszczonej w suchej komorze, a następnie 

rozprowadzane są do poszczególnych separatorów. Dopuszcza się zastosowanie pomp 

zatapialnych z elementami tnącymi – rozdrabniarkami.  

Z separatorów podczyszczone ścieki pozbawione ciał stałych, osadów i elementów 

wleczonych spływają grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika 

tłoczni. 

W przypadku pracy, którejkolwiek z pomp ścieki dopływają jedynie do separatora 

połączonego z pompą niepracującą. Zadane poziomy ścieków w zbiorniku tłoczni 

kontrolowane są za pomocą miernika/czujnika układu automatyki. Urządzenie 

zabezpieczająco - sterujące po otrzymaniu sygnału iż osiągnięte zostały zadane poziomy 

ścieków w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy. 

Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone ścieki i wtłacza je do separatora znajdującego się 

w osi króćca tłocznego pompy. Energia strumienia pompowanych ścieków porywa znajdujące 

się w separatorze ciała stałe kierując je do rurociągu tłocznego przepompowni. Nadciśnienie 

powstałe w czasie pompowania zamyka przepływ powrotny ścieków do zbiornika tłoczni. 

W czasie trwania cyklu pracy pompy ścieki dopływają do zbiornika poprzez drugi separator i 

układ hydrauliczny niepracującej pompy. Po osiągnięciu dolnego zadanego poziomu ścieków 

w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wyłączona. Konstrukcja separatora (system 

specjalnie ukształtowanego kosza prętowego) powoduje iż przepompownia może pracować w 

sposób ciągły nie wymagający wprowadzania dodatkowych operacji usuwania 
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zgromadzonych zanieczyszczeń. Podczas każdego uruchomienia pompy następuje 

"samoczyszczenie" separatora. Układ hydrauliczny pomp nie mający bezpośredniego 

kontaktu z ciałami stałymi, a w szczególności z wleczonymi nie jest narażony na przytkanie. 

Ścieki z tłoczni odprowadzane będą poprzez istniejący rurociąg tłoczny którego stan 

techniczny pozwala na włączenie do nowego systemu kanalizacji lokalnej po uprzednim 

oczyszczeniu i gruntownym sprawdzeniu szczelności.  

Ścieki kierowane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków, której przepustowość pozwala na 

dalsze użytkowanie. Również stopień redukcji zanieczyszczeń dla docelowego układu sieci 

jest wystarczający i pozwala na dalsze bezpieczne użytkowanie. W zakresie obiektu 

oczyszczalni ścieków przewiduje się wg oddzielnego opracowania jej przebudowę w 

połączeniu z remontem.   

 

 
1.4.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:  

1. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt uzyska i zweryfikuje 

materiały i informacje wymagane dla należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zwane 

dalej „danymi wyjściowymi do projektowania”, oraz opracuje, wykona lub uzyska konieczne 

składniki przedmiotu zamówienia, a w tym:  

a) wykona własnym staraniem i na własny koszt wszystkie konieczne badania 

uzupełniające i analizy zgromadzonych danych i wyników, niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganymi dla 

robót innych niż podstawowe – informacje posiadane Zamawiający udostępni 

nieodpłatnie,  

b) pozyska mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją,  

c) przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego 

w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

zadania,  

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego Wykonawca:  

d) opracuje projekt budowlany zawierający wszystkie istotne parametry 

techniczne i technologiczne wraz z zakresami ich sterowania i zasilania 

energetycznego oraz uzyska akceptację Zamawiającego dla przedstawionego 

projektu budowlanego,  

e) przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska 

w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane 

przez nie dla spełnienia formalnych wymogów związanych z wpływem na 

środowisko i uzyska akceptację Zamawiającego dla treści i danych zawartych 

w tych opracowaniach,  

f) uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne związane z wpływem 

na środowisko, jeśli posiadana przez Zamawiającego decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach okaże się niewystarczająca, 

g) Zamawiający zapewni Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na cele 

budowlane nie później niż po sporządzeniu dokumentacji budowlanej i jej 

złożeniu do organu administracji budowlanej celem zgłoszenia zamiaru 

realizacji robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę – jeżeli 

wymagane.   

h) opracuje Projekty Techniczne poszczególnych branż w zakresie niezbędnym 

do należytej realizacji i uzyska akceptację Projektów Technicznych przez 
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Zamawiającego przed rozpoczęciem robót nimi objętych lub od nich 

zależnych,  

i) opracuje rysunki warsztatowe i dokumentację montażową w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac nimi objętych lub od 

nich zależnych,  

j) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla projektu organizacji robót 

w trakcie ingerencji w istniejący układ wodociągowy; kanalizacji oraz 

oczyszczalni ścieków. W tym projekcie uwzględni zgłoszone przez 

Zamawiającego potrzeby związane z bieżącym utrzymaniem sieci/obiektów 

technologicznych rozumianym jako eksploatacja i jako przesył na potrzeby 

funkcjonowania wodociągów i kanalizacji gminnej. Wykonawca wystąpi 

osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych od Zamawiającego.  

k) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla opisu rozruchu realizowanych 

części i uruchomienia/przestawienia infrastruktury w dostosowaniu do nowego 

układu technologicznego,  

l) uzyska akceptację Zamawiającego dla uzyskanych efektów uruchomienia,  

m) opracuje instrukcję eksploatacji technologicznej, instrukcję eksploatacji 

i utrzymania ruchu oraz instrukcje dla poszczególnych stanowisk dla nowych i 

zmodernizowanych elementów infrastruktury technicznej;  

Uwaga: przedstawienie dokumentów poszczególnych elementów wyposażenia 

nie zwalnia Wykonawcy z konieczności opracowania kompletnej instrukcji ich 

współpracy; 

n) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla dokumentacji 

powykonawczej wykonanej w skali ustalonej z Zamawiającym, ujmującej 

wszystkie zmiany wprowadzone realizacją zamówienia, w tym zawierającą 

inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów i instalacji wraz z 

połączeniami między obiektowymi.  

 

II. Roboty budowlano – montażowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty związane z budową, w zakresie 

powyżej opisanym, zgodnie z wykonanymi oraz zatwierdzonymi przez Zamawiającego 

dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi, a także 

odpowiednimi, pozostałymi dokumentacjami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji oprócz prac głównych wskazanych w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, wszelkich prac przygotowawczych i pomocniczych 

wynikających z technologii organizacji robót budowlanych i dobrej praktyki inżynierskiej 

nawet jeśli nie zostały literalnie wskazane w niniejszym opracowaniu, w szczególności takie 

jak obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza, zabezpieczenia i odwodnienia 

wykopów, zajęcia pasa drogowego jeśli takie jest wymaganie zarządcy drogi, tymczasowa 

organizacja ruchu, transportu materiałów, organizacja placu i zaplecza budowy, składowanie 

materiałów w sposób nie obniżający ich walorów użytkowych, spełnienie wymagań 

konserwatora zabytków jeśli istnieją wymagania w tym zakresie, przestrzeganie zapisów 

wynikających z ochrony środowiska etc.  

 
1.4.2.1 Parametry charakteryzujące obiekt i zakres robót. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej: Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PCW 

typowych kanalizacyjnych o średnicach odpowiednio 200, 160, łączonych na uszczelkę 

gumową o wytrzymałości dostosowanej do warunków lokalnych. Zaleca się rury o 
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wytrzymałości min. SN8. Wymagane jest zastosowanie rozwiązań systemowych jednego 

producenta zapewniając kompatybilność i szczelność realizowanych elementów. Uszczelki 

należy zastosować systemowe przeznaczone do ścieków zapewniające długoletnią gwarancję 

jakości zrealizowanych połączeń. Zadaniem projektanta wybranego do realizacji zadania 

będzie opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej zgodnie z koncepcją techniczną 

udostępnioną przez Zamawiającego, w szczególności w oparciu o przewidzianą lokalizację 

trasy planowanych kolektorów. Zgodnie z zapisami koncepcji dopuszczalnym jest 

zaprojektowanie odmiennej trasy w przypadku braku technicznych możliwości zachowania 

układu koncepcyjnego w związku np. z brakiem badania kolizji terenowych etc. w 

opracowaniu w fazie koncepcji, nie mniej w odniesieniu do planowanego sposobu 

finansowania Zamawiający wymaga bezwzględnego informowania i uzyskania pisemnej 

zgody, w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie nieruchomości przeznaczonych do 

realizacji inwestycji.  

Kolektor kanalizacji przewidzieć należy jako układany na podbudowie z pospółki o 

grubości 10 cm., zgodnie z profilami podłużnymi. Jako studnie rewizyjne, przewiduje się 

studnie systemowe, szczelne, Dn 1000 PE/PP/PCW. Dopuszcza się również zastosowanie 

studni żelbetowych z betonu W-8.  Wszystkie włazy przewidziano typu ciężkiego D-400.  

W odniesieniu do planowanego sposobu finansowania i rozliczania inwestycji 

wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane prowadzić należy z podziałem na odcinki 

sieci kanalizacji – zgodnie z definicją programu dofinansowania.  

Praktycznie całość robót ziemnych związanych z budową kanalizacji w obszarze 

planowanej inwestycji przewidziano do wykonania w wykopie otwartym, szalowanym. 

Roboty ziemne należy przewidywać z całkowitą ( 100%) wymianą gruntu. Zasypkę wykonać 

gruntem kat. G1. Piasek do zasypki wg. normy PN-S-02205. Grubość warstw przy 

zasypywaniu max. 20 cm. Roboty wykonać w technologii zapewniającej uzyskanie 

współczynnika zagęszczenia gruntu min.1,00. Po wykonanych robotach ziemnych w obrębie 

dróg wewnętrznych należy wykonać odtworzenie uszkodzonej nawierzchni jezdni, 

przywracając ją do stanu pierwotnego. Spadki podłużne i poprzeczne wykonać w nawiązaniu 

do stanu istniejącego. Warstwy konstrukcyjne odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym. 

Przejścia pod drogami o nawierzchni asfaltowej przewidziano do wykonania metoda 

przewiertu w rurze osłonowej, stalowej, Dn 350 mm lub HDPE 315 RC tam gdzie to 

możliwe. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo stawu, na niewielkim odcinku realizacji budowy 

kanału, przewidziano odwodnienie wykopów metodą podciśnieniową z zastosowaniem 

igłofiltrów. 

Wszelkie roboty w obrębie dróg należy bezwzględnie prowadzić w uzgodnieniu z ich 

zarządcami po uiszczeniu stosownych opłat jeśli są wymagane. Odbiory zrealizowanej 

infrastruktury następować będą w uzgodnieniu z zarządcą drogi pod groźbą nie zakończenia 

inwestycji w przypadku uwag do odtworzenia nawierzchni.  

 

Tłocznia ścieków: przewiduje się zaprojektowanie tłoczni lub przepompowni na pompach 

zatapialnych z wirnikiem otwartym. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wbudowanie 

urządzenia każdego producenta pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów 

wydajności, pojemności oraz niezawodności i dostępności serwisu.  

Tłocznia przyjęta wg koncepcji scharakteryzowana została następująco:  kompletne w pełni 

zautomatyzowane urządzenie składające się z następujących podzespołów :  

 zbiornika zbiorczego,  

 zbiornika rozdziałowego,  

 dwóch separatorów - kosz prętowy, lub uchylny klapowy dwukanałowy,  

 dwóch pomp z wirnikiem kanałowym o wysokiej sprawności,  
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 elementów wyposażenia hydraulicznego tj. kołnierzy, trójników, kolan, zaworów 

zwrotnych kulowych systemu np.SZUSTER, łączników, zasuwy nożowej itp.,  

 ultradźwiękowego miernika poziomu,  

 urządzenia zabezpieczająco - sterującego.  

Zbiornik tłoczni ścieków w zależności od typowielkości wykonany jest w całości ze stali 

austenitycznej lub stali austenitycznej i tworzywa sztucznego. Separatory, kołnierze, trójniki, 

elementy złączne wykonane są ze stali austenitycznej o wysokiej odporności korozyjnej na 

działanie ścieków. Pozostałe elementy wyposażenia hydraulicznego (zawory zwrotne, 

zasuwy, pompy) posiadają konstrukcję oraz wykonanie materiałowe odporne na działanie 

ścieków. 

W konstrukcji tłoczni zastosowano zawory zwrotne systemu np.SZUSTER zapewniające w 

sposób pewny i skuteczny niezawodny transport ścieków zawierających ciała stałe na odcinku 

kolektor grawitacyjny - separatory.  

Kula zaworu (przy pełnym otwarciu) szczelnie zamyka odchylony kanał zaworu co zapewnia 

:  

 bardzo wysoką odporność zaworu na zanieczyszczenia stałe, bo zawór w trakcie 

przepływu pracuje jako typowe kolano,  

 wolny prześwit dla części stałych, już od prędkości przepływu 0,7 m/s, bez 

wywoływania wibracji kuli, co jest niemożliwe do osiągnięcia przy konstrukcjach 

klasycznych zaworów.  

Konstrukcja tłoczni została tak zaprojektowana aby dostęp do jej podstawowych elementów 

(pompy, separatory) dla przeprowadzenia prac naprawczych czy przeglądowych był 

zapewniony bez potrzeby wyłączania tłoczni z eksploatacji.  

Tłocznia ścieków wyposażona jest w dwie na przemian pracujące pompy typu FZB z 

wysokosprawnym układem hydraulicznym oraz niezawodnym ruchowo układem 

przeniesienia napędu.  

Zastosowanie do napędu pomp typu FZB klasycznych wysokosprawnych silników 

elektrycznych z chłodzeniem wentylatorowym oraz zastosowanie dodatkowej separacyjnej 

komory olejowej pomiędzy pompą a silnikiem napędowym zdecydowanie podniosło walory 

eksploatacyjne tych agregatów pompowych.  

 

Rurociąg tłoczny: Po stronie wykonawcy jest weryfikacja zgodności średnicy przewodu wg 

PFU w odniesieniu do generowanych strat ciśnienia pomp zastosowanej tłoczni ścieków. 

Wszelkie spodziewane nieprawidłowości należy bezwzględnie zgłosić Zamawiającemu na 

etapie prac projektowych.  

 Nie jest dopuszczalne przekroczenie wartości liczbowych limitujących stężenia 

wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych do kanalizacji. 

 

Zamawiający przewiduje możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów opisujących zamówienie (np. długości rurociągów, powierzchnie, 

wydajności urządzeń) o +/- 5% ich wartości. 

 

 
1.5   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
      1.5.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, 

poz.1397) odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko – nie stwierdzono zagrożeń dla środowiska powstających przez realizację 
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przedsięwzięcia. Wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji. 

 

      1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby należy 

odpowiednio zabezpieczać. W celu ograniczenia hałasu, prace budowlane w sąsiedztwie 

siedlisk ludzkich należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00. w razie potrzeby przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać opinię nadzoru archeologicznego. 

Plac budowy i jej zaplecze powinno być zorganizowane w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu, w znacznej odległości od budynków mieszkalnych, z 

poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań w terenie przyległym 

do terenu budowy lub w istniejącej infrastrukturze. Ewentualne magazyny i bazę 

transportową należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek i należy je wyposażyć w sprawne 

urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy 

odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej 

oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy 

odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, 

zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstałe odpady 

niebezpieczne, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem 

do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Należy unikać 

wycinki drzew i krzewów. Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
      1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej  

                 przeprowadzeniem. 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

wskazanych poniżej wytycznych i uwarunkowań. 

 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne: 
 

I. formalno-prawne:  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. 2019 

poz.67] 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333] 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  

              oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839] 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219]. 

 

II. organizacyjno-finansowe:  
– w przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego należy opracować, 

uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować 

projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z uwzględnieniem możliwości 

dojazdu do poszczególnych posesji.  

– roboty budowlane należy prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne 
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zamknięcie ruchu na drogach samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody 

od odpowiedzialnego zarządcy drogi.  

– w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową należy 

zaprojektować i wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie.  

 

W ramach projektu przewiduje się uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

                – wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do realizacji umowy,  

                  zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w tym pozwolenia na realizację  

                  inwestycji  

               – wszystkich warunków technicznych dotyczących ewentualnej przebudowy  

                   obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnień wymaganych  

                   prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urządzeń infrastruktury  

                   technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci  

                   wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych  

                   i ścieków sanitarnych) i obiektów inżynierskich powinny spełniać obowiązujące  

                   przepisy i normy.  

               – w celu opracowania rozwiązań projektowych dla planowanej, w ramach   

                    niniejszego zadania, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej,  

                    należy podjąć współpracę z podmiotem odpowiedzianym za eksploatację  

                    istniejącej infrastruktury na terenie gminy; należy dokonać obliczeń  

                    zaproponowanych parametrów sieci i urządzeń objętych projektem   

                – należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego  

                    PFU.  

                 – w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

                    Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) Wykonawca jest   

                    zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w  

                    ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie robót.  

 

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcą należy uwzględnić koszty związane 

z:  

            –  zawarciem umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku  

               potrzeby np. urządzenia tymczasowych objazdów, czy pozyskania terenów 

               niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

             – zajęciem nieruchomości objętych pozwoleniem na wykonanie              

               robót w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym  

               oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni, inwentaryzacją, powiadomieniem  

               właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i zakończeniu zajęć;  

            –  wypłatą odszkodowań z tytułu utraconych upraw w wyniku czasowego zajęcia  

                  nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami  

               nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz  

               kosztami ustalenia wysokości odszkodowania); 

            –  uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących  

               ewentualnych wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci  

            –  uzgodnieniami z właściwymi organami terminu/ów ewentualnej wycinki  

              oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę nieruchomości,  

              dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;  

               zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie  

              Placu Budowy; 



 18 

            – usunięciem, odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz  

             przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy   

             (nadmiar ziemi należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami);  

            – w razie konieczności zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie  

             przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich  

             działań wynikających z nadzoru;  

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem i Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w  miejscach i 

ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony  w cenę umowną. 

Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na nieużytkach, terenach z 

zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do 

którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w postaci np. pisemnej zgody właściciela 

lub użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiązek zapewnienia w rejonie 

aktualnie prowadzonych robót oraz na terenie zaplecza budowy przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki.  

W ramach przygotowania i użytkowania zaplecza budowy należy podejmować 

wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych, w tym unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej itp., wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na:  

- lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych, mając na względzie 

porządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji; 

- przy wyjazdach z budowy na drogę asfaltową, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów.  

- zachowanie środków ostrożności wraz z zabezpieczeniem terenu przed pożarem, 

zanieczyszczeniem powietrza i wody;  

– gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797)  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2) Wszelkie uzasadnione kroki mające  na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 



 19 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  na 

terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i podjazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę Techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być używane pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli Wykonawca użył materiał szkodliwy dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim  harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju roboty, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty prowadzone na działkach rolnych po 

zbiorach płodów rolnych. W przypadku zniszczenia płodów rolnych wypłata odszkodowania 

z tego tytułu ciąży na Wykonawcy w zakresie uzgodnionym z właścicielem gruntu. 

W przepadku zniszczenia nawierzchni dróg publicznych oraz wewnętrznych Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia stanu nawierzchni sprzed realizacji robót.  

 

Podczas wykonywania robót budowlanych w ramach inwestycji, teren na którym 

prowadzone są roboty budowlane musi być wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed 

dostępem osób trzecich. W wypadku wystąpienia kolizji wykopów z ciągami pieszymi, 

należy na czas prowadzenia robót ustawić pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. 

W przypadku przejść pod drogami, urządzeniami melioracyjnymi należy bądź zastosować 

przewierty, bądź na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg niezbędne objazdy, 

a w razie braku takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty umożliwiające 

przejazd pojazdów osobowych. 
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Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy , jeden egzemplarz  dokumentacji 

projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za  ochronę punktów 

pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  Wykonawca  odtworzy i utrwali 

na własny koszt.  

Przyjęto następujące wskaźniki ekonomiczne: 

Rodzaj robót/usług Szacowany koszt na podstawie robót budowlanych o 

porównywalnym zakresie [netto pln] 

ROBOTY BUDOWLANE 

Kanalizacja sanitarna (4000 mb) 787,4 zł/mb           

Kanalizacja tłoczna (1921,4 m) 97,09 zł/m 

Kanalizacja sanitarna – przepompownia (4 kpl) 111093,61 zł/kpl 

Kanalizacja sanitarna – przyłącza (299,2 mb) 954,0 zł/mb 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

WPP = W% x WRB     gdzie: 

WPP - planowane koszty prac projektowych, WRB - planowane 

koszty robót budowlanych, W% - wskaźnik procentowy – 4,55% 

WPP = 4,55% x WRB 

 

 

III. lokalizacyjne:  

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach będących własnością 

Gminy Daszyna, będących własnością osób prywatnych lub prawnych. Posadowienie sieci i 

urządzeń wymaga zgody właścicieli gruntów, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 

które nie są w posiadaniu Gminy Daszyna. 

 

IV. Pozostałe uwarunkowania:  

Przed rozpoczęciem realizacji modernizacji należy: 

- zapewnić zgody wszystkich właścicieli gruntów i obiektów na realizację i eksploatację 

inwestycji 

- spełnić wszystkie wymogi umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót 

budowlanych 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób związane z robotami i 
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będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich  wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub  metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – 

warunki projektowe i realizacyjne. 

2.1 Część dokumentacyjna. 
 

W ramach umowy, należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 

niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów i infrastruktury 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wszelkie opracowania należy przygotować w 

ilości egzemplarzy umożliwiającej pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

W ramach części dokumentacyjnej należy: 

- opracować mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych 

- opracować projekty architektoniczno-budowlane oraz techniczne: instalacji 

sanitarnych i elektrycznych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz ewentualnego pozwolenia na użytkowanie 

- pozyskać wymagane przepisami warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych 

sieci 

Przy opracowaniu projektu budowlanego należy spełnić wszystkie wymagania zawarte 

w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 

1935)  

- opracować projekty wykonawcze zawierające szczegółowe rozwiązania techniczne 

umożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia  

- opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129) 

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- opracować wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę dla inwestycji 

- opracować przedmiar robót 

 

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, dokumentacja 

techniczna powinna zawierać wszystkie niezbędne dane techniczne wynikające z 

wymagań instytucji współfinansujących. 

- przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania ewentualnego 

pozwolenia na użytkowanie obiektów, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, 

przy czym opracowanie powyższych dokumentów jest obligatoryjne bez względu na 

konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie  

- przygotować instrukcję eksploatacji i utrzymania 
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Wymagania stawiane dokumentacji projektowej: 

- musi być kompletna i sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane 

prawem uprawnienia, będące członkami i opłacającymi na bieżąco składki Izby Inżynierów 

Budownictwa 

- musi obejmować cały zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą i robotami 

towarzyszącymi  

- musi spełniać wszelkie obowiązujące przepisy, w tym powiązane min. ustawy Prawo 

Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy. 

- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm 

- wizja lokalna przed przystąpieniem do projektowania – Wykonawcy zobowiązani są 

do dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji i uwzględnienia w cenie oferty 

wszystkich, również tych nie uwzględnionych w PFU, uwarunkowań. 

- obowiązkowa akceptacja Zamawiającego na etapie poszczególnych faz 

projektowania, w tym min dotyczących trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej 

oraz lokalizacji urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej 

- obowiązkowe konsultacje z użytkownikiem eksploatującym system odprowadzenia 

ścieków na terenie Gminy Daszyna, w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej 

współpracy projektowanych elementów systemu z istniejącymi  

 

Wytyczne projektowe 

 

Zamawiający wymaga: 

- opracowania projektu wstępnego; Zamawiający będzie miał prawo wniesienia uwag do   

   zaproponowanych rozwiązań, a wykonujący zamówienie zobowiązany będzie do  

   uwzględnienia ich w dokumentacji projektowej 

- akceptacji projektu wstępnego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem opracowania 

projektu budowlanego  

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi  

    uzgodnieniami 

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów technicznych  

    potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

- opracowania projektów technicznych stanowiących podstawę do wykonania robót 

- opracowania projektów i ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego 

- opracowania projektów organizacji budowy i technologii wykonania robót 

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnych z założeniami  

   Programu Funkcjonalno Użytkowego i ofertą oraz wymagających akceptacji  

   Zamawiającego jeszcze na etapie projektowym 

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie świadectwa dopuszczenia     

   i pochodzenia, w tym atestów itp. 

- pozyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku konieczności pozwolenia wodno-

prawnego 

- pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ zgłoszenie obiektu do użytkowania (w   

   przypadku zaistnienia takiego wymogu) 

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu finansowo – rzeczowego  

   realizacji robót budowlanych; uwzględniającego i zgodnego z wymaganiami instytucji  

   współfinansujących inwestycję. 
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Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektowania i wybudowania, zatem dokumentacja 

projektowa opracowana będzie przez Wykonawcę. Wykonawca przekaże zamawiającemu 

nieodpłatnie w ramach realizacji zadania wraz z zatwierdzeniem dokumentacji do realizacji 

wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie.   

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 

SST na własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

Dokumentacja projektowa – opracowana przez Wykonawcę oraz zatwierdzona przez 

Zamawiającego wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

określona w umowie kontraktowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Fakt opracowania dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania nie zwalnia 

Wykonawcy z konieczności uzgadniania i zatwierdzania wprowadzanych na etapie realizacji 

zmian rozwiązań technicznych oraz uzgadniania możliwości zastosowania materiałów 

równoważnych.  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 

a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie 

organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących 

terminów.  

Wykaz dokumentów zawarty powyżej nie ogranicza obowiązku przygotowania innych 

Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania 

obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji 

administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i 

przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach umowy z Wykonawcą. 

 

 
      2.2 Część wykonawcza. 

 

Przedmiotem niniejszego punktu są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych  z Uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gm. Daszyna 

obejmujących Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji oraz 

przepompowni ścieków - tłoczni ścieków. 
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Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach technicznych obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacją techniczną dla poszczególnych elementów. 

Szczegóły zastosowanego rozwiązania systemu monitorowania i sterowania pracą 

przepompowni ścieków  należy uzgodnić z przyszłym użytkownikiem.  

Użyte Określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Sieć kanalizacyjna i Przykanalik/przyłącze - układ połączonych przewodów 

kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami, zakres 

należy rozpatrywać w odniesieniu do definicji wg programu finansowania inwestycji. 

 Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

dzięki sile ciężkości. 

 Przepompownia ścieków - przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez 

zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków.  

 Kanalizacja ciśnieniowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.  

 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

  Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacja 

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

- Inspektor Nadzoru (Inspektor) – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do 

nadzorowania robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania; 

 Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy 

 Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem  robót. 

 

W ramach części wykonawczej należy: 

- wykonać roboty budowlane (w tym zakup i montaż wszystkich niezbędnych materiałów i 

urządzeń) polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym instalacje sanitarne, 

elektryczne, niezbędne roboty budowlane, zagospodarowanie/uporządkowanie terenu.  

- wykonać niezbędne prace geodezyjne 

- wykonać przyłączenie do istniejących sieci i układów - umożliwiające udostępnienie 

użytkownikom wskazanych mediów 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 

- wykonanie wszelkich prób, pomiarów oraz rozruchu technologicznego, których pozytywny 

wynik warunkować będzie odbiór robót przez Zamawiającego. 
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Wytyczne wykonawcze. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

I. Roboty przygotowawcze: 

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy 

- obsługa geodezyjna 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi. 

 

 

II. Roboty budowlano-montażowe: 

- demontaże i rozbiórki 

- wykonanie robót budowlanych zewnętrznych, w tym min roboty ziemne, zagospodarowanie 

terenu itp.   

- dostawa i montaż materiałów i urządzeń technologicznych, w tym rurociągów, pomp, 

armatury itp. 

- usunięcie ewentualnych kolizji 

- roboty elektryczne 

- próby i rozruch technologiczny 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 

rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

 dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 

        (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
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 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania 

gruntów, od 1,0 do 1,3 m. 

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 

kanału. 

 Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło 

minimum 2,5 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania 

obiektów położonych przy tym kanale. 

Rury kanałowe 

 Rury kanałowe z PVC należy układać  zgodnie z instrukcją producenta. 

 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 

wykonania uszczelnienia złączy. 

 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 

 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 

zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny 

przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody. 

 Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi, powinny być wykonane 

w rurze ochronnej.  

1. Przewody przebiegające poprzecznie pod drogą, nie powinny zmniejszać stateczności 

i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni drogi,  

2. Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi 

uzbrojenia terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych 

przewodów. 

Przykanaliki 

   Wykonanie przykanalików zgodnie z  dokumentacją projektową  przestrzegając 

następujących zasad: 

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie  

 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,15 m  

 długość przykanalika od studzienki ściekowej do kanału lub studzienki rewizyjnej 

połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

 włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, 

 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 2 % do max. 40% , 

 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

zbiorczego, 

Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przestrzegając 

następujących zasad:  

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m 

przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 

żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
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 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. 

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, 

kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

1. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić 

materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

2. Studzienki powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.  

3. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 

min.8 cm ponad poziomem  terenu. 

Przepompownie/tłocznie ścieków  

Przepompownie ścieków wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną przy zastosowaniu 

następujących zasad: 

 Przepompownie/tłocznie ścieków powinny posiadać włazy dostosowane do wymiarów 

pomp i armatury oraz ewakuacji pracowników. 
 Komory powinny być odpowiednio wentylowane. 
 Pompy, armatura i przewody, powinny mieć zapewnione dojścia. 
 Rurociągi stosowane w przepompowniach ścieków, powinny być ze stali kwasoodpornej. 

 Przepompownie/tłocznie ścieków powinny mieć zapewnioną automatykę i sygnalizację: 
o pompy powinny samoczynnie załączać się i wyłączać w zależności od 

poziomu ścieków; 
o sygnalizacja powinna wskazywać pracę pomp i urządzeń sterowanych 

samoczynnie, zdalnie lub ręcznie, a także stany awaryjne, w tym 

przekroczenie maksymalnego poziomu ścieków. 

 Dopuszczalny poziom hałasu w przepompowni/tłoczni, powinien być zgodny z 

wymaganiami wg PN-B-02151.02. 
 Teren przepompowni/tłoczni ścieków powinien być ogrodzony. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 

przewodu.  

 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 

 

III. Roboty towarzyszące: 

- naprawa uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót, 

- prace porządkowe na placu budowy, w tym usunięcie tymczasowych obiektów np.  

    kontenerów oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego 

- wykonanie uporządkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach  

    ziemnych, w tym min trawników, naprawa nawierzchni dróg itp. 

 

Jakość materiałów. 

  

 Wymagane jest, aby przy realizacji robót stosować materiały, dopuszczone do obrotu oraz 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie  

certyfikaty, deklaracje zgodności lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim (dokumenty 

te należy dostarczyć wraz z materiałami i urządzeniami). Materiały i urządzenia stosowane w 

ramach niniejszej inwestycji muszą być nowe, sprawdzane pod względem jakości, 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. 

Dostarczane na budowę materiały muszą być kompletne i najwyższej jakości, w oryginalnym 

opakowaniu. Należy zadbać o ich odpowiedni transport i składowanie, gwarantujące 

utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. 
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Inspektor Nadzoru może w każdym czasie żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych wymagań. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót.  

Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

okład odpowiednio do umowy lub wskazań Inspektora. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym realizacją zadania. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli  przewiduje wykonawca wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmiany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
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warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 

Inspektora będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

Wszystkie elementy inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU, 

dokumentacji projektowej, obowiązującymi standardami, przepisami i normami. 

 

Wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (roboty budowlane, 

urządzenia) wynosi minimum 60 miesięcy. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić 

zgodnie z dokumentacją projektową i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, w  

oparciu o instrukcje producentów stosowanych materiałów i urządzeń. 

Ponadto bezwzględnie należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. poz. 401) oraz innych przepisów 

wynikających z prawa budowlanego.  

 

 2.3 Wymagania stawiane osobom realizującym przedmiot zamówienia. 
 

Dokumentacja projektowa: 

1. Projektant posiadający: 
- wyższe wykształcenie techniczne  

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane art. 12 i 12a 

2. Projektant posiadający: 
- wykształcenie wyższe techniczne  

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , bądź równoważne 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a 

 

Roboty budowlane: 

Ekspert 1 – kierownik budowy 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź 

równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_gazowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_gazowa
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Ekspert 2 – kierownik robót elektrycznych 
-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 

12a. W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika robót 

elektrycznych, Wykonawca wskaże osobę spełniającą ten warunek. 

Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie obu funkcji przez jedną osobę. 
 

     2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane muszą charakteryzować 

się wysoką, ponad standardową jakością oraz zgodnością z obowiązującymi normami i 

przepisami, a zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać trwałość wyższą niż 

standardowa.  

Projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz 

zapewnić wysoką, ponad standardową jakość robót. 

 
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór dokumentacji projektowej, sporządzony nie wcześniej niż po   

                        uzyskaniu prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na  

                        budowę obiektu 

2) Odbiory częściowe robót budowlanych, 

3) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien 

zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.  

4) Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy: 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego,  

pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy 

wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych prób i badań, 

potwierdzenie prawidłowości pracy urządzeń i osiągnięcia wymaganych parametrów wody 

uzdatnionej. 

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) Dziennik budowy, 

b) Dokumentację podwykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch   

                   egzemplarzach, 
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c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

                    i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi  

                    przepisami, 

d) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót  

                    z dokumentacją projektową, STWOR obowiązującymi przepisami i normami, 

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby   

                   budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane  

                   przez Kierownika robót). 

Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Za datę wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w 

protokole odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na 

własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia w 

ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do 

ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Nie później niż w ciągu 30 dni przed upływem terminu 

gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odbiór pogwarancyjny. Wykonawca 

zobowiązany jest do udziału w tym odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

napraw wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umożliwiającym 

ich wykonanie, nie później jednak niż w terminie 21 dni. 

Niezależnie od czynności odbiorowych, Zamawiający może kontrolować realizację 

inwestycji na każdym jej etapie, zarówno w zakresie rozwiązań projektowych, użytych 

materiałów i urządzeń oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 

W ramach zadania Zamawiający zapewni: 
- uzyskanie zgód właścicieli na realizację na ich terenie Przedmiotu Zamówienia; 

- nadzór inwestorski; 

- współdziałanie w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia; 

- zaopiniowanie i ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy; 

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

-  przeprowadzanie odbiorów; 

- odniesienie się do zaproponowanych rozwiązań projektowych,  w terminie nie   

              dłuższym  niż 7 dni roboczych od dnia przedłożenia ich przez Wykonawcę. 

oraz: 

- wskaże lokalizację wykonania Przedmiotu Zamówienia 

- umożliwi wstęp na teren realizacji inwestycji; 

- zapewni dojazd do terenu budowy. 

 
Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał: 

- przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników końcowych; 

- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z 

Zamawiającym, projektu ruchu wraz z jego realizacją na czas budowy, z uwzględnieniem 

ewentualnej naprawy istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy. 
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- zabezpieczenia placu budowy; 

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagających w 

formie tablic ostrzegawczych;  

- zabezpieczenia terenu robót (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór 

mienia na terenie budowy na własny koszt, w tym ochronę wyznaczonych punktów 

geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy 

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco, odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1333), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Materiały te powinny również spełniać 

normy określone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy 

producentów materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, które 

zamierza użyć do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga przestrzegania zasady 

równoważności norm. Jeśli w dokumentacji zamówienia materiały, urządzenia oraz roboty 

spełniać mają odpowiednie normy, będą obowiązywać postanowienia najnowszych ich 

wydań. W przypadku, gdy powołano się na konkretne normy i przepisy, Zamawiający 

dopuszcza stosowanie innych im odpowiadających, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego 

poziomu wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. 

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 

a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r, poz. 799 z 

późniejszymi zmianami), 

b). Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późniejszymi 

zmianami), 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

- stosowania się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; 

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie  realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamówienia oraz 

oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, projektem i 

STWOR i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu 

Zamówienia; 

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

- dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia; 

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

- dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
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- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu  dokumentacji 

niezbędnych przy odbiorze; 

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia. 

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

- posiadania polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do 

czasu odbioru końcowego obejmujących: 

                 - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w  

                       związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej  

                       własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem  

                       pracowników Wykonawcy w wysokości określonej w SIWZ 

                - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z   

                       tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od  

                       zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub  

                       niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia określoną w  

                      SIWZ 

- niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót. 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób 

wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia; 

- prowadzenia przez Kierownika budowy (robót) dziennika budowy. 

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji. 

- przeszkolenia z zasad obsługi instalowanych urządzeń, w terminie 14 dni od zakończenia 

montażu danej instalacji, użytkowników końcowych; 

- udziału w projektowaniu głównych projektantów wskazanych w ofercie Wykonawcy; 

zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych w ofercie Wykonawcy, w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia; 
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Wynagrodzenie dla Wykonawcy: 
Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 

ryczałtowe. Wynagrodzenie obejmować będzie podatek VAT. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie 

faktur częściowych i faktury końcowej VAT, wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie 

zatwierdzonych protokołów częściowych i protokołu końcowego odbioru robót.  

Podstawą do wystawienia faktur za dokumentację projektową będzie protokół odbioru, 

sporządzany nie wcześniej niż uzyskane prawomocne pozwolenie wodno-prawne i 

pozwolenie na budowę. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Podstawą do wystawienia faktur za roboty budowlane będą protokoły częściowe oraz 

protokół końcowy odbioru robót, sporządzane przez kierownika budowy (robót), na 

podstawie zestawionych w harmonogramie, który przygotuje Wykonawca i uzgodni z 

Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, elementów rozliczeniowych. Protokoły 

muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Protokół 

odbioru końcowego może zostać podpisany dopiero po przeprowadzeniu badań jakości wody 

stwierdzających prawidłowość osiąganych parametrów. 

Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

W przypadku zgłoszenia wykonywania prac przez podwykonawców wynagrodzenie 

Wykonawcy nie zostanie wypłacone do czasu przedłożenia oświadczenia każdego z 

podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą należnego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji 

planu podziału danej części wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców. 

Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy do 

czasu przekazania wszelkich niezbędnych dokumentów dla zafakturowanego zakresu robót w 

tym atestów, certyfikatów, gwarancji. 

 
Odpowiedzialność Wykonawcy: 
Wykonawca odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne 

zlokalizowane w obszarze prowadzenia robót budowlanych i jest zobowiązany do 

prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych obiektów nie uległ pogorszeniu. W przypadku 

jakiegokolwiek uszkodzenia będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i 

gestorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać również finansowo za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń podziemnych. 

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ładunki o nadmiernym obciążeniu, które mogą 

uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim przypadku Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń w okresie 

realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisów powiązanych z 

realizacją inwestycji. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za  

wypełnienie wymagań dotyczących ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i przedstawienie Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza 

nim, w okresie zanim zostaną wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich 

jakość, parametry i dostępność do kontroli. Miejsca składowania muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym.  

Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na terenie budowy zarówno pod względem 

jego zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony środowiska i przepisów 

jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego możliwość 

użytkowania. 

Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do sprawnej 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań 

technicznych do ich użytkowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość wykonanych prac i zastosowanych 

materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych związanych z 

wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniają 

Wykonawcy z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru i projektanta. 

Kontrola jakości robót. 

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 

pozostawać w zgodzie z jednym z trzech poniższych dokumentów: 

- z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa 

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą 

- z Aprobatą Techniczną - dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub 

wyrobów, których właściwości (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się 

istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Do kontroli jakości materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę do realizacji zamówienia 

upoważniony jest inspektor nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru 

zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na 

zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia wadliwych wyrobów lub 

robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Akceptacja bądź jej 

odmowa przez inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót będą wynikały z 
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wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz 

odpowiednich przepisach i normach.  

Nadzór archeologiczny. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w 

przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i 

Konserwatora Zabytków. Roboty mogą zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. W przypadku konieczności dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru 

archeologicznego, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

 
II. Część informacyjna. 
 

1. Zgodność z obowiązującymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi. 
 

Realizacja zamówienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm 

prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i 

pozostałymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min: 

- z wieloletnim prognozą finansową Gminy Daszyna 

- Gmina Daszyna zapewni prawo do dysponowania nieruchomościami, na których  

               realizowane będzie przedsięwzięcie.  

Kluczowe normy i przepisy bezpośrednio związane lub powiązane z 

przedsięwzięciem: 

Należy posługiwać się aktualnie obowiązującymi wersjami podanych niżej oraz 

obowiązujących dokumentów. 

I. Ustawy 

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane  

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.  

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności.  

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  
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f) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

II. Rozporządzenia. 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie.  

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

i) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.01.2019 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 

j) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym  

III. Normy i wytyczne. 

a) Wytyczne projektowe 
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b) Normy budowlane – polskie, w tym wprowadzające normy zharmonizowane z  

     dyrektywami UE, w tym min: 

PN-83/8836-02 Grunty budowlane 

PN-62/B/-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

 

         2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami  

              wynikającymi z odrębnych przepisów.  

I. Projektant jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając  

w szczególności wymagania: 

- Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2018 poz. 1935); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego 

zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129); 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w 

sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001r., poz. 867 ze 

zm.); 

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad 

wiedzy i sztuki budowlanej. 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej. 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 

Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności:  

- aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla całej trasy 

projektowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
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Załączniki  

1. mapa z przebiegiem trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacją urządzeń i  

przyłączy– załącznik nr 1.  

2. przykładowa przepompownia – załącznik nr 3 

3. Szacunkowe zestawienie kosztów – załącznik nr 4 

 


