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Przedmiot, cel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn.:
,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ (STRONA ZACHODNIA DASZYNA)
w ramach projektu ,,Przebudowa oczyszczalni Sciekow wraz z kanalizacja w miejscowoSci
Daszyna”

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129), program zawiera czg¢$C opisowa i

informacyjna.

Program stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
wskazanego zakresu inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie uporzadkowania
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy Daszyna poprzez rozbudowg sieci kanalizacji
sanitarnej, w celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terenéw zachodnich miejscowosci
Daszyna oraz w kierunku miejscowosci Stawoszew. Rozbudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

obstugiwac¢ bedzie ok. 252 odbiorcow.
Podstawa opracowania:
- umowa z Gming Daszyna,

- wytyczne Inwestora,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013, poz. 1129),

- obowiazujace przepisy | normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji
- wizja lokalna na terenie dziatek przeznaczonych do lokalizacji inwestycji

- wymagania potencjalnych odbiorcow odnosnie sposobu odprowadzenia $ciekow
sanitarnych

Cel pracowania — opracowanie wytycznych stanowigcych podstawy do wyceny
zamoOwienia obejmujacego wykonanie zadania ,,ROZBUDOWA SIECI
KANALIZACYJNEJ (STRONA ZACHODNIA DASZYNA) w ramach projektu
»Przebudowa oczyszczalni $ciekow wraz z kanalizacja w miejscowosci Daszyna” w
systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj”.



ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot zamoéwienia — dane ogodlne.
1.1 Lokalizacja w wojewodztwie.
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1.2 Lokalizacja w Powiecie Leczyckim.
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1.3 Opis stanu istniejacego i wyjsciowego dla projektu.

1.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Stan istniejacy systemow kanalizacji lokalnej w postaci zbiornikow bezodptywowych

stanowi zagrozenie ekologiczne dla samych mieszkancow jak i dla ro§linnos$ci i zwierzat.
Nieszczelne zbiorniki bezodptywowe stanowig zrédlo skazenia wod podziemnych. Brak
realizacji zadania skutkowac bedzie dalszg degradacja elementow infrastruktury ekologicznej
a co za tym idzie ich catkowitg dewastacj¢, a w konsekwencji mozliwos$cig znacznego
zanieczyszczenia srodowiska i stworzeniem zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia mieszkancow.

Ilos¢ sciekow bytowych dla zadania: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
(DASZYNA STRONA ZACHODNIA)

L , Qmax.
L.p | Wyszczegoblnien .HOSC, , Ilo$¢ jednostkowa Qér.db h. dla Qmax._db.dl
. mieszkanco : _ aNd=1,5
. ie W Nh=2,1
m3/db m3/db | mdnh m3/db
1 | Mieszkancy 252 0,12 30,24 | 6,35 45,360
Przewidywana ilo$¢
sciekow ogotem: | 30,24 | 6,35 45,36

Tab.1.2. Ladunki zanieczyszczen w $ciekach surowych.

L.p | WyszczegoOlnien | Ddb.ér. Ilo$¢ jednostkowa Ladunek $rednio na dobe
- e [m°/db] BZTs [g/m’] BZTs [q]
500 15120
ChZTer [g/m?] ChZTc [g]
1000 30240
Zaw.ogoblna [g/m?] Zaw.ogolna [g]
1 | Uzytkownicy 30,24 580 17539,2
Azot ogolny [g/m] Azot og6lny [g]
92 2782,08
Fosfor ogolny [g/m?] Fosfor ogolny [g]
15 453,6
RLM 252

Tab.1.3. Ladunki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych.

L.p | Wyszczegélnien | Ddb.ér. Ilos¢ jednostkowa Ladunek $rednio na dobe
. ie [m?/db] BZTs [g/m?] BZTs [g]
40 570
ChZTer [g/m®] ChZTc [g]
1 Uzytkownicy 14,25 150 2137.5
Zaw.ogoblna [g/m?] Zaw.og0llna [g]




50 712,5
Azot ogdlny [g/m?] Azot og6lny [g]
30 427,5
Fosfor ogdlny [g/m°] Fosfor ogdlny [g]
5 71,25

Na terenie miejscowosci Daszyna, poza obszarem objetym opracowaniem, znajduje sig¢
kanalizacja czgsciowo ogolnosptawna oraz wykonana w roku 2021/2022 kanalizacja sanitarna
rozdzielcza grawitacyjno — ci$nieniowa.

Kanalizacji sanitarna w miejscowos$ci Daszyna odprowadza $cieki do wybudowanej w latach
90-tych XX w. biologicznej oczyszczalni. Sie¢ rozbudowywana jest sukcesywnie od wielu
lat, jednak wysokie koszty budowy powoduja, ze dostarczany do oczyszczalni tadunek
sciekow sanitarnych jest nadal za niski. W roku 2021 rozpocz¢to budowe odcinka sieci o
dhugos$ci 643m 1 przebudowe odcinka o dtugosci 487m, majacych na celu usprawnienie pracy
systemu na koncowym odcinku odprowadzenia $ciekow do oczyszczalni — z ulepszonej
infrastruktury skorzysta ok. 300 odbiorcow. Obecnie planowany zakres robot jest kontynuacja
podjetych dziatan.

1.4 Opis 0goélny — zakres zamowienia, w tym robét budowlanych.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa todzkiego, w powiecie
teczyckim, na terenie gminy Daszyna. Gmina Daszyna posiada prawo do dysponowania
wszystkimi nieruchomos$ciami, na terenie ktorych realizowana bedzie inwestycja, badz jako
wiasciciel dziatek objetych projektem, badz jako posiadajacy stosowne dokumenty i zgody
wlasdcicieli na realizacje 1 eksploatacje inwestycji. Obszar, na ktérym planowana jest
realizacja inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewzigcie zostalo uwzglednione w wydatkach budzetowych oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Daszyna.

Przedmiotem zamoOwienia jest uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowe] w gminie
Daszyna poprzez zaprojektowanie oraz realizacj¢ czterech gtoéwnych elementéw koncepcji
projektowej tj.: budowe nowego ukladu lokalnego systemu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tlocznej na potrzeby mieszkancow obejmujacej budowe przepompowni §ciekow
szt.4 wraz z wykonaniem i uruchomieniem rurociggdéw tlocznych. Zakres ten to dalsza
rozbudowa istniejacej kanalizacji. Proponuje si¢ budowe¢ kanaléw wzdhuiz drog lokalnych po
zachodniej stronie drogi krajowej nr 91.

Trasa projektowanej wg niniejszego opracowania sieci kanalizacji sanitarnej moze ulec
zmianie w przypadku technicznych problemoéw z zachowaniem wstgpnie planowanej trasy,
ujete] w przedmiotowym PFU. W zwigzku z wymogami instytucji finansujacej wszelkie tego
typu zmiany wymagaja jednak bezwzglednej zgody Zamawiajacego po ich weryfikacji z
wymogami programu finansowania.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajacego przedsiewziecie bedzie realizowane w trybie
»wZaprojektuj 1 Wybuduj”, tak wiec zadanie obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji
projektowej (projekt budowlany: PZT-A i Projekt Techniczny dla trybu zgloszenia roboét)
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia na



budowg i ztozenia zgloszen nieoprotestowanych oraz dokumentacji eksploatacyjnej, a takze
opracowanie map do celow projektowych.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych:

Zadanie obejmuje na dzien opracowania ca. 63 gospodarstw domowych. Zakres planowanej
inwestycji pod nazwag ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (DASZYNA
STRONA ZACHODNIA) obejmuje nastgpujacy zakres kanalizacji:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zadanie 1:
l.p. Wyszczegblnienie Jm. | Ilos¢j.m.
Kanal grawitacyjny z rur
! PCW  dn/od=315mm [mbl | 1117
2 Kanal grawitacyjny z rur [mb] 1395 7

PCW dn/od=200mm

Studnie rewizyjne
3 zelbetowe (lub z [szt] 59
tw.sztucznych) F1,0m

Zadanie 2:
Kanat grawitacyjny z rur
. PCW  dn/od=200mm [mb] | 78,7
9 Rurociag ttoczny z rur [mb] 384.0

PEHD dn/od=90mm

Studnie rewizyjne
3 zelbetowe (lub z [szt] 31
tw.sztucznych) F1,0m

Przepompownia $ciekow

4 sanitarnych F1,2m [szt] 1
Zadanie 3:
Kanal grawitacyjny z rur
! PCW dn/od=200mm [mb] | 287.2
2 Rurociag tloczny z rur [mb] 7.0

PEHD dn/od=63mm

Studnie rewizyjne
3 zelbetowe (lub z [szt] 11
tw.sztucznych) F1,0m

Przepompownia $ciekow

sanitarnych F1,2m [szt] 1




Zadanie 4:

1

Kanat grawitacyjny z rur
PCW dn/od=200mm

[mb]

717,7

Rurociag tloczny z rur
PEHD dn/od=90mm

[mb]

731,3

Studnie rewizyjne
zelbetowe (lub z
tw.sztucznych) F1,0m

[szt]

26

4

Przepompownia $ciekéw
sanitarnych F1,2m

[szt]

Zadanie 5:

Kanal grawitacyjny z rur
PCW dn/od=200mm

[mb]

699,0

Rurociag tloczny z rur
PEHD dn/od=90mm

[mb]

799,1

Studnie rewizyjne
zelbetowe (lub z
tw.sztucznych) F1,0m

[szt]

23

Przepompownia $ciekow

[szt]

sanitarnych F1,2m

Ogolem zadania 1
do 5:

Kanat grawitacyjny z rur
PCW dn/od=315mm

[mb]

111,7

Kanat grawitacyjny z rur
PCW dn/od=200mm

[mb]

3888,3

Razem:

[mb]

4000,0

Rurociag ttoczny z rur
PEHD dn/od=63mm

[mb]

7,0

Rurociag tloczny z rur
PEHD dn/od=90mm

[mb]

1914,4

Razem:

1921,4

Studnie rewizyjne
zelbetowe (lub z
tw.sztucznych) F1,0m

[szt]

150

Przepompownia $ciekow
sanitarnych F1,2m

[szt]

ZESTAWIENIE DLUGOSCI PRZYLACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ DO GRANICY

POSESJI

Zadanie 1dob5:




l.p. Wyszczegblnienie | J.m. Ijl(r)rs]c

Kanat
grawitacyjny z rur

1 PCW [mb] | 299,2
dn/od=160mm

2 nosc przytaczy [szt] 63
Jj-w.
Szacunkowa

3 liczba 0sob [MK] | 252

Realizacja inwestycji przewidziana zostala w zwiazku z konieczno$cig poprawy stanu
sanitarnego w obrebie osiedla mieszkaniowego w zabudowie doméw wolnostojacych jedno -
rodzinnych. Stan istniejacy systemu kanalizacji lokalnej w postaci zbiornikéw
bezodpltywowych stanowi zagrozenie ekologiczne dla samych mieszkancow jak i1 dla
ro$linnosci 1 zwierzat. Nieszczelne zbiorniki bezodpltywowe stanowig zrddto skazenia wod
podziemnych. Brak realizacji zadania skutkowa¢ bedzie dalsza degradacja elementow
infrastruktury ekologicznej a co za tym idzie ich catkowita dewastacj¢, a w konsekwencji
mozliwoscig znacznego zanieczyszczenia srodowiska i stworzeniem zagrozenia dla zdrowia i
zycia mieszkancow.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamowienia dla zadania realizowanego w
trybie zaprojektowania 1 wybudowania szeregu elementéw ktorych uruchomienie umozliwié¢
ma spehnienie oczekiwanych efektow technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie
stanowi studium poprzedzajace opracowanie szczegdtowe] dokumentacji projektowej; w
zwigzku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczen oraz szczegdétowych wytycznych
wykonawczych, nie mniej obejmuje szereg wskaznikéw w obrebie ktorych projektant
wybrany do realizacji zadania zobowigzany jest umiesci¢ docelowe rozwigzania. Celem
scharakteryzowania spodziewanych standardow oraz efektéw realizacji zadania a takze
sporzadzenie planu kosztow realizacji zadania przyjeto w poszczegdlnych rozdziatach
dotyczacych kolejnych elementéw konkretne produkty okreslonych firm. Wskazania takie
traktowa¢ nalezy wraz z okresleniem ,Jlub rownowazne”. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami istnieje mozliwo§¢ zastosowania urzadzen rownorzednych pod wzgledem
rozwigzania technologicznego, jakosci ich wykonania, energochtonno$ci oraz wyposazenia.
Autor dokumentacji budowlanej zobowigzany jest bra¢ pod uwage ewentualng konieczno$¢
rozwigzania korelacji branzowej w zakresie rozwigzan budowlanych i instalacyjnych, ktorych
koszt nalezy uwzgledni¢ w koszcie proponowanych docelowych urzadzen. W przypadku
wprowadzania rozwigzan roéwnowaznych kazdorazowo nalezy o tym fakcie uprzedzi¢
Zamawiajacego oraz uzyska¢ akceptacje parametrow pozwalajacych na identyfikacje
zakladanej rownowaznosci.

Celem i gléwnym efektem realizacji zadania bgdzie podniesienie jakosci zycia mieszkancow
poprzez poprawienie standardow technicznych istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej, w
tym minimalizacja ryzyka wystapienia awarii oraz neutralizacja odoréw, a takze zapobiezenie
nadmiernemu obcigzeniu §rodowiska polegajacemu na niekontrolowanym odprowadzaniu
$ciekow niedostatecznie oczyszczonych do odbiornika-do ziemi poprzez nieszczelne szamba.
Dzieki prawidlowej realizacji Zadania do $rodowiska odprowadzane beda Scieki
0 parametrach zgodnych z wymogami obowigzujacymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

Spodziewanym efektem realizacji zadania ma by¢ niezawodno$¢ pracy Systemu
kanalizacji lokalnej takze poprzez zastosowanie wspotczesnych, tj. bazujacych na najlepszej
dostepnej technice rozwigzan technologicznych, technicznych i materiatowych w zlecanym



zakresie, a poprzez wspolprace z poszczegdlnymi elementami — takze w ukladzie
technologicznym jako catos$ci.

Celem projektu jest réwniez pozytywny wptyw podjetych dzialan na intensyfikacje oraz
wzrost dynamiki rozwoju przedsigbiorstw na tym terenie, ktore zdecyduja si¢ na prowadzenie
dziatalno$ci na terenie objetym projektem.

Celem realizacji projektu bedzie rowniez wzrost konkurencyjnosci i atrakcyjnosci Gminy,
przeciwdziatanie jej marginalizacji spotecznej, gospodarczej i przestrzennej. Zaklada sig, ze
zrealizowanie projektu wplynie pozytywnie na wyrdwnanie szans rozwojowych i
wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Daszyna.

Celem posrednim realizowanej inwestycji bedzie wzrost $wiadomosci ekologicznej
mieszkancoOw gminy. Miarg osiggnig¢cia celu bedzie wzrost zaangazowania mieszkancow
gminy w podejmowane przez samorzad dzialania na rzecz rozwoju gminy i ochrony
srodowiska.

Cele spoteczno- ekonomiczne mozliwe do osiggnigcia w wyniku realizacji projektu to:

e zwigkszenie atrakcyjnosci Gminy dla jej obecnych i przysztych mieszkancoéw

e poprawa kondycji 1 stanu zdrowia mieszkancéw objetych obszarem oddziatywania

inwestycji

e umozliwienie osiaggnigcia pozadanego stanu $rodowiska przyrodniczego i zasobow

naturalnych

o zwigkszenie atrakcyjno$ci gospodarczej 1 rozw6j zwigzanego z tym sektora ustug, co

powinno prowadzi¢ do tworzenia dodatkowych miejsc pracy
e poprawa wizerunku Gminy
e zwigkszenie atrakcyjnosci Gminy dla inwestorow lokalnych i zewngtrznych

Inwestycja jest czgscig polityki restrukturyzacji regionu 1 ma na celu przyspieszenie
rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy Daszyna poprzez rozbudowe infrastruktury na jej
terenie.

Rozwigzania projektowe iwykonawcze przyjete w ramach realizacji zadania musza
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepisow prawa, w tym szczegdtowych
przepisoOw branzowych obowigzujacym w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego
na dzien odniesienia oraz wymaganiom ujetym w dokumentach przetargowych
I opracowaniach bedacych ich nastepstwami.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamowienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Architektoniczno-
Budowlanego i Projektu Technicznego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w umowie,
nie beda powodowaly zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedluzenia terminu
wykonania prac. Uznaje si¢, iz pojecia, ktérymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” lub
»powinny” lub ,,wymaga si¢” lub ,,beda”, sa tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a
zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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1.4.1 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamoéwienie jest projektem inwestycyjnym, ktérego wyznaczony zakres dziatan ma
pozytywny wptyw na:
e zwigkszenie atrakcyjnos$ci gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku

e zwigkszenie atrakcyjnosci sektora handlu i ustug na terenie gminy
e kondycje 1 zdrowie mieszkancow

Ogolna koncepcja realizacji zadania obejmuje zaprojektowanie i budowg nowych odcinkow
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami do granicy dziatki istniejgcych
budynkéw mieszkalnych w obrgbie objetym zakresem inwestycji w zabudowie rozproszonej
gm. Daszyna w czg$ci zachodniej miejscowosci Daszyna, w kierunku miejscowosci
Stawoszew 1 Miroszewice, dostosowanej do rzeczywistej zabudowy lokalnej. Przewiduje si¢
wykonanie nowych kanatow kanalizacji sanitarnej o S$rednicy, uprzednio popartej
obliczeniami hydraulicznymi z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymatosci, wraz z
nowymi studniami rewizyjnymi na kazdej posesji przewidywanymi do realizacji w ramach
wiasnego zadanie mieszkancow.

Przewiduje si¢ zastosowania wariantowo: budowe przepompowni na pompach zatapialnych
lub budowg tloczni $ciekow.

Kolejno przewidziano wlaczenie nowej sieci do nowej przepompowni S$ciekdw, ktorej
zastosowanie zapewni¢ ma bezawaryjng prace nawet przy niesprzyjajacych warunkach jakim
jest brak dbatosci uzytkownikow infrastruktury o przestrzeganie zasad higienicznych takich
jak zanieczyszczanie odpadami stalymi w postaci zuzytych pieluszek jednorazowych,
chusteczek nawilzanych 1 innych zanieczyszczen nagminnie kierowanymi do instalacji i
urzadzen kanalizacji sanitarnej. Przewidziano typowe urzadzenie systemowe wyposazone w
co najmniej zdublowany uktad pomp pracujacych naprzemiennie. Przewidziano urzadzenie z
separacjg ciat statych wyposazone w fabryczny system sterujacy pracg oraz zabezpieczajacy
w przypadku odstepstw od normalnej pracy. Przewidziano urzadzenie o nast¢pujacej zasadzie
dzialania: Scieki wptywaja do zbiornika ttoczni umieszczonej w suchej komorze, a nastgpnie
rozprowadzane s3 do poszczegélnych separatoréw. Dopuszcza si¢ zastosowanie pomp
zatapialnych z elementami tngcymi — rozdrabniarkami.

Z separatorOw podczyszczone $cieki pozbawione cial statych, osadow 1 elementow
wleczonych splywaja grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika
ttoczni.

W przypadku pracy, ktorejkolwiek z pomp S$cieki doplywaja jedynie do separatora
polaczonego z pompa niepracujaca. Zadane poziomy S$ciek6w w zbiorniku ttoczni
kontrolowane s3 za pomocg miernika/czujnika uktadu automatyki. Urzadzenie
zabezpieczajagco - sterujace po otrzymaniu sygnatu iz osiaggnigte zostaty zadane poziomy
$ciekow w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy.

Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone $cieki 1 wttacza je do separatora znajdujacego si¢
w osi krocca ttocznego pompy. Energia strumienia pompowanych $ciekow porywa znajdujace
si¢ w separatorze ciala state kierujac je do rurociagu tlocznego przepompowni. Nadcisnienie
powstale w czasie pompowania zamyka przeplyw powrotny $ciekéw do zbiornika ttoczni.

W czasie trwania cyklu pracy pompy $cieki doptywaja do zbiornika poprzez drugi separator i
uktad hydrauliczny niepracujgcej pompy. Po osiggnieciu dolnego zadanego poziomu $ciekow
w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wylaczona. Konstrukcja separatora (system
specjalnie uksztattowanego kosza pretowego) powoduje iz przepompownia moze pracowaé w
sposob ciagly nie wymagajacy wprowadzania dodatkowych operacji usuwania
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zgromadzonych zanieczyszczen. Podczas kazdego uruchomienia pompy nastgpuje
"samoczyszczenie" separatora. Uklad hydrauliczny pomp nie majacy bezposredniego
kontaktu z cialami stalymi, a w szczegolnos$ci z wleczonymi nie jest narazony na przytkanie.
Scieki z tloczni odprowadzane beda poprzez istniejacy rurociag tloczny ktdrego stan
techniczny pozwala na wilaczenie do nowego systemu kanalizacji lokalnej po uprzednim
oczyszczeniu i gruntownym sprawdzeniu szczelnosci.

Scieki kierowane beda do istniejacej oczyszczalni $ciekow, ktorej przepustowosé pozwala na
dalsze uzytkowanie. RoOwniez stopien redukcji zanieczyszczen dla docelowego uktadu sieci
jest wystarczajacy 1 pozwala na dalsze bezpieczne uzytkowanie. W zakresie obiektu
oczyszczalni $ciekéw przewiduje si¢ wg oddzielnego opracowania jej przebudowg w
potaczeniu z remontem.

1.4.2 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:
l. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:
1. Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca na wlasny koszt uzyska i zweryfikuje
materialy i1 informacje wymagane dla nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia, zwane
dalej ,,danymi wyjsciowymi do projektowania”, oraz opracuje, wykona lub uzyska konieczne
sktadniki przedmiotu zamowienia, a w tym:

a) wykona wilasnym staraniem i na wilasny koszt wszystkie konieczne badania
uzupelniajace 1 analizy zgromadzonych danych i wynikéw, niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, wraz z wymaganymi dla
robdt innych niz podstawowe — informacje posiadane Zamawiajacy udostepni
nieodplatnie,

b) pozyska mape¢ do celow projektowych dla obszaru objgtego Inwestycja,

C) przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego
w zakresie niezbednym dla prawidlowego zaprojektowania i1 wykonania
zadania,

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajacego Wykonawca:

d) opracuje projekt budowlany zawierajacy wszystkie istotne parametry
techniczne i technologiczne wraz z zakresami ich sterowania i zasilania
energetycznego oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego dla przedstawionego
projektu budowlanego,

e) przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony S$rodowiska
w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane
przez nie dla spelienia formalnych wymogéw zwigzanych z wpltywem na
srodowisko 1 uzyska akceptacje Zamawiajacego dla tresci i danych zawartych
w tych opracowaniach,

f) uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne zwigzane z wpltywem
na S$rodowisko, jesli posiadana przez Zamawiajacego decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach okaze si¢ niewystarczajaca,

g) Zamawiajacy zapewni Wykonawcy prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane nie pdzniej niz po sporzadzeniu dokumentacji budowlanej i jej
zlozeniu do organu administracji budowlanej celem zgloszenia zamiaru
realizacji robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe — jezeli
wymagane.

h) opracuje Projekty Techniczne poszczegodlnych branz w zakresie niezbgdnym
do nalezytej realizacji i uzyska akceptacje Projektow Technicznych przez
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Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot nimi objetych lub od nich
zaleznych,

1) opracuje rysunki warsztatowe i dokumentacj¢ montazowa w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym przed rozpoczeciem prac nimi objetych lub od
nich zaleznych,

j) opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu organizacji robot
w trakcie ingerencji w istniejacy uktad wodociagowy; kanalizacji oraz
oczyszczalni $ciekdéw. W tym projekcie uwzgledni zgloszone przez
Zamawiajacego potrzeby zwigzane z biezacym utrzymaniem sieci/obiektéw
technologicznych rozumianym jako eksploatacja i1 jako przesyt na potrzeby
funkcjonowania wodociagéw 1 kanalizacji gminnej. Wykonawca wystapi
osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych od Zamawiajacego.

k) opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla opisu rozruchu realizowanych
czegsci 1 uruchomienia/przestawienia infrastruktury w dostosowaniu do nowego
uktadu technologicznego,

I) uzyska akceptacje Zamawiajacego dla uzyskanych efektow uruchomienia,

m) opracuje instrukcje eksploatacji technologicznej, instrukcje eksploatacji
i utrzymania ruchu oraz instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk dla nowych i
zmodernizowanych elementdéw infrastruktury technicznej;

Uwaga: przedstawienie dokumentow poszczegolnych elementow wyposazenia
nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci opracowania kompletnej instrukcji ich
wspoipracy;

n) opracuje i uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego dla  dokumentacji
powykonawczej wykonanej w skali ustalonej z Zamawiajacym, ujmujacej
wszystkie zmiany wprowadzone realizacja zamoOwienia, w tym zawierajaca
inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych obiektéw 1 instalacji wraz z
potaczeniami miedzy obiektowymi.

I1. Roboty budowlano — montazowe

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty zwigzane z budowa, w zakresie
powyzej opisanym, zgodnie z wykonanymi oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajacego
dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi, a takze
odpowiednimi, pozostatymi dokumentacjami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji oprocz prac gtéwnych wskazanych w projekcie
budowlanym i wykonawczym, wszelkich prac przygotowawczych i pomocniczych
wynikajacych z technologii organizacji rob6t budowlanych i dobrej praktyki inzynierskiej
nawet jesli nie zostaty literalnie wskazane w niniejszym opracowaniu, w szczegdlnosci takie
jak obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza, zabezpieczenia i odwodnienia
wykopow, zajecia pasa drogowego jesli takie jest wymaganie zarzadcy drogi, tymczasowa
organizacja ruchu, transportu materiatow, organizacja placu i zaplecza budowy, sktadowanie
materiatbw w sposob nie obnizajacy ich waloréw uzytkowych, spelnienie wymagan
konserwatora zabytkow jesli istnieja wymagania w tym zakresie, przestrzeganie zapisow
wynikajacych z ochrony srodowiska etc.

1.4.2.1 Parametry charakteryzujace obiekt i zakres roboét.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej: Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PCW

typowych kanalizacyjnych o $rednicach odpowiednio 200, 160, taczonych na uszczelke
gumowg o wytrzymatosci dostosowanej do warunkéw lokalnych. Zaleca si¢ rury o
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wytrzymato$ci min. SN8. Wymagane jest zastosowanie rozwigzan systemowych jednego
producenta zapewniajac kompatybilno$¢ 1 szczelno$¢ realizowanych elementow. Uszczelki
nalezy zastosowac systemowe przeznaczone do $ciekéw zapewniajace dlugoletnig gwarancje
jakosci zrealizowanych potaczen. Zadaniem projektanta wybranego do realizacji zadania
bedzie opracowanie szczegdtowej dokumentacji projektowej zgodnie z koncepcja techniczng
udostgpniong przez Zamawiajacego, w szczegolnosci w oparciu o przewidziang lokalizacje
trasy planowanych kolektorow. Zgodnie z zapisami koncepcji dopuszczalnym jest
zaprojektowanie odmiennej trasy w przypadku braku technicznych mozliwosci zachowania
uktadu koncepcyjnego w zwigzku np. z brakiem badania kolizji terenowych etc. w
opracowaniu w fazie koncepcji, nie mniej w odniesieniu do planowanego sposobu
finansowania Zamawiajagcy wymaga bezwzglednego informowania i uzyskania pisemne;j
zgody, w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie nieruchomos$ci przeznaczonych do
realizacji inwestycji.

Kolektor kanalizacji przewidzie¢ nalezy jako uktadany na podbudowie z pospotki o
grubosci 10 cm., zgodnie z profilami podluznymi. Jako studnie rewizyjne, przewiduje si¢
studnie systemowe, szczelne, Dn 1000 PE/PP/PCW. Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie
studni zelbetowych z betonu W-8. Wszystkie wtazy przewidziano typu cigzkiego D-400.

W odniesieniu do planowanego sposobu finansowania i rozliczania inwestycji
wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane prowadzi¢ nalezy z podzialem na odcinki
sieci kanalizacji — zgodnie z definicjg programu dofinansowania.

Praktycznie cato$¢ robot ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji w obszarze
planowanej inwestycji przewidziano do wykonania w wykopie otwartym, szalowanym.
Roboty ziemne nalezy przewidywac z catkowitg ( 100%) wymiang gruntu. Zasypke wykonac
gruntem kat. G1. Piasek do zasypki wg. normy PN-S-02205. Grubos¢ warstw przy
zasypywaniu max. 20 cm. Roboty wykona¢ w technologii zapewniajacej uzyskanie
wspotczynnika zageszczenia gruntu min.1,00. Po wykonanych robotach ziemnych w obrebie
drog wewngetrznych nalezy wykona¢ odtworzenie uszkodzonej nawierzchni jezdni,
przywracajac ja do stanu pierwotnego. Spadki podtuzne i poprzeczne wykona¢ w nawigzaniu
do stanu istniejacego. Warstwy konstrukcyjne odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym.
Przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej przewidziano do wykonania metoda
przewiertu w rurze ostonowej, stalowej, Dn 350 mm lub HDPE 315 RC tam gdzie to
mozliwe. Z uwagi na bliskie sgsiedztwo stawu, na niewielkim odcinku realizacji budowy
kanalu, przewidziano odwodnienie wykopéw metoda podcisnieniowg z zastosowaniem
iglofiltrow.

Wszelkie roboty w obrebie drog nalezy bezwzglednie prowadzi¢ w uzgodnieniu z ich
zarzadcami po uiszczeniu stosownych oplat jesli sa wymagane. Odbiory zrealizowanej
infrastruktury nastepowac¢ beda w uzgodnieniu z zarzadcg drogi pod grozba nie zakonczenia
inwestycji w przypadku uwag do odtworzenia nawierzchni.

Tlocznia $ciekdw: przewiduje si¢ zaprojektowanie ttoczni lub przepompowni na pompach
zatapialnych z wirnikiem otwartym. Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie i wbudowanie
urzadzenia kazdego producenta pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow
wydajnos$ci, pojemnosci oraz niezawodnosci 1 dostgpnos$ci serwisu.
Tlocznia przyjeta wg koncepcji scharakteryzowana zostala nastgpujaco: kompletne w petni
zautomatyzowane urzadzenie sktadajace si¢ z nastgpujacych podzespotow :

e zbiornika zbiorczego,

e zbiornika rozdzialowego,

e dwoch separatorow - kosz pretowy, lub uchylny klapowy dwukanatowy,

e dwodch pomp z wirnikiem kanalowym o wysokiej sprawnosci,
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e clementow wyposazenia hydraulicznego tj. kotnierzy, trojnikow, kolan, zaworow
zwrotnych kulowych systemu np.SZUSTER, tacznikdéw, zasuwy nozowe;j itp.,

e ultradzwigkowego miernika poziomu,

e urzadzenia zabezpieczajaco - sterujacego.
Zbiornik ttoczni $ciekéw w zaleznosci od typowielkosci wykonany jest w calosci ze stali
austenitycznej lub stali austenitycznej i tworzywa sztucznego. Separatory, kotnierze, trojniki,
elementy ztaczne wykonane sg ze stali austenitycznej o wysokiej odpornosci korozyjnej na
dziatanie S$ciekow. Pozostale elementy wyposazenia hydraulicznego (zawory zwrotne,
zasuwy, pompy) posiadaja konstrukcje oraz wykonanie materialowe odporne na dziatanie
sciekow.
W konstrukcji ttoczni zastosowano zawory zwrotne systemu np.SZUSTER zapewniajace w
sposob pewny 1 skuteczny niezawodny transport ScieckOw zawierajacych ciala state na odcinku
kolektor grawitacyjny - separatory.
Kula zaworu (przy petnym otwarciu) szczelnie zamyka odchylony kanat zaworu co zapewnia

e bardzo wysoka odporno$§¢ zaworu na zanieczyszczenia stale, bo zawor w trakcie
przeptywu pracuje jako typowe kolano,

e wolny przeswit dla cze$ci statych, juz od predkosci przeptywu 0,7 m/s, bez
wywolywania wibracji kuli, co jest niemozliwe do osiagnigcia przy konstrukcjach
klasycznych zawordw.

Konstrukcja ttoczni zostata tak zaprojektowana aby dostep do jej podstawowych elementow
(pompy, separatory) dla przeprowadzenia prac naprawczych czy przegladowych byl
zapewniony bez potrzeby wylaczania ttoczni z eksploatacji.

Tlocznia $ciekdw wyposazona jest w dwie na przemian pracujace pompy typu FZB z
wysokosprawnym uktadem hydraulicznym oraz niezawodnym ruchowo ukladem
przeniesienia napedu.

Zastosowanie do napgdu pomp typu FZB klasycznych wysokosprawnych silnikow
elektrycznych z chlodzeniem wentylatorowym oraz zastosowanie dodatkowe]j separacyjnej
komory olejowej pomiedzy pompa a silnikiem napedowym zdecydowanie podniosto walory
eksploatacyjne tych agregatoéw pompowych.

Rurociag ttoczny: Po stronie wykonawcy jest weryfikacja zgodno$ci $rednicy przewodu wg
PFU w odniesieniu do generowanych strat cisnienia pomp zastosowanej tloczni Sciekow.
Wszelkie spodziewane nieprawidlowosci nalezy bezwzglednie zglosi¢ Zamawiajagcemu na
etapie prac projektowych.

Nie jest dopuszczalne przekroczenie wartosci liczbowych limitujacych stezenia
wskaznikow zanieczyszczen odprowadzanych do kanalizacji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych
parametrow opisujacych zamowienie (np. dlugosci rurociagéw, powierzchnie,
wydajnosci urzadzen) o0 +/- 5% ich wartosci.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.5.1 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213,
poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko — nie stwierdzono zagrozen dla S$rodowiska powstajacych przez realizacje
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przedsiewziecia. Wymagana jest decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji.

1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizaciji.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
skladowany material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby nalezy
odpowiednio zabezpiecza¢. W celu ograniczenia hatasu, prace budowlane w sasiedztwie
siedlisk ludzkich nalezy prowadzi¢ wylacznie w godz. 6.00 - 22.00. w razie potrzeby przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uzyska¢ opini¢ nadzoru archeologicznego.

Plac budowy 1 jej zaplecze powinno by¢ zorganizowane w sposoOb zapewniajacy
oszczedne Korzystanie z terenu, w znacznej odlegtosci od budynkéw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych interesow o0sob trzecich. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan w terenie przylegtym
do terenu budowy Iub w istniejacej infrastrukturze. Ewentualne magazyny 1 bazg
transportowa nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami
ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek i nalezy je wyposazyé w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy
odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodpltywowych i wywozi¢ je do najblizszej
oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw. Powstajace w trakcie przebudowy
odpady nalezy segregowa¢ i magazynowaé¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstate odpady
niebezpieczne, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem
do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Nalezy unikac
wycinki drzew i krzewoéw. Drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem.

Przy przygotowaniu 1 realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac
wskazanych ponizej wytycznych i uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

I. formalno-prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow. [Dz. U. 2019
poz.67]

- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333]

- Rozporzadzenie Rady Ministrow W sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839]
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219].

I1. organizacyjno-finansowe:

— w przypadku wystgpienia konieczno$ci zajecia pasa drogowego nalezy opracowac,
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i1 zrealizowac
projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robdt, z uwzglednieniem mozliwosSci
dojazdu do poszczegdlnych posesji.

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zachowujacy dostep do terenow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja; ewentualne
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zamknigcie ruchu na drogach samorzgdowych dopuszcza si¢ W przypadku otrzymania zgody
od odpowiedzialnego zarzadcy drogi.

— w przypadku wystapienia kolizji z istniejacg infrastruktura sieciowg nalezy
zaprojektowac i wykonac jej przebudowe lub zabezpieczenie.

W ramach projektu przewiduje si¢ uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

— wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i zgdd niezbgdnych do realizacji umowy,
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w tym pozwolenia na realizacj¢
inwestycji

— wszystkich warunkéw technicznych dotyczacych ewentualnej przebudowy
obiektéw inzynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnien wymaganych
prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urzadzen infrastruktury
technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych
i Sciekow sanitarnych) i obiektow inzynierskich powinny spetnia¢ obowigzujace
przepisy i normy.

— W celu opracowania rozwigzan projektowych dla planowanej, w ramach
niniejszego zadania, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej,
nalezy podja¢ wspolprace z podmiotem odpowiedzianym za eksploatacje
istniejacej infrastruktury na terenie gminy; nalezy dokona¢ obliczen
zaproponowanych parametrow sieci i urzadzen objgtych projektem

— nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego
PFU.

— W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ odstgpstwa od przepisow techniczno- budowlanych w
ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie robot.

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcg nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
Z.

— zawarciem uméw na czasowe Korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby np. urzadzenia tymczasowych objazdow, czy pozyskania terenow
niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

—  zajeciem  nieruchomo$ci  objetych ~ pozwoleniem  na  wykonanie
rob6t w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym
oznaczeniem w terenie, okre§leniem powierzchni, inwentaryzacja, powiadomieniem
wlascicieli oraz spisaniem protokotdw o rozpoczeciu 1 zakonczeniu zajec;

— wyplata odszkodowan z tytutu utraconych upraw w wyniku czasowego zajecia

nieruchomos$ci, w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielami
nieruchomosci lub ustalonej przez wlasciwe organy administracji publicznej (wraz
kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania);

— uzyskaniem 1 realizacja obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych
ewentualnych wylaczen/wiaczen u odpowiednich gestorow sieci

—  uzgodnieniami z wlasciwymi organami terminu/Ow ewentualnej wycinki
oraz uprzatnigcia drzew i1 krzewow z zarzadzanych przez gming nieruchomosci,
dokonaniem wycinki drzew 1 usuni¢gciem karpin po dokonanych wycinkach;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy;
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— usunigciem, odwiezieniem urobku z obszaru robdot ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy
(nadmiar ziemi nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

— w razie Kkoniecznosci zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie
przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robot wraz z dokonaniem wszelkich
dziatan wynikajacych z nadzoru;

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem i Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowna.

Zaplecze budowy powinno zosta¢ zorganizowane na nieuzytkach, terenach z
zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do
ktorego Wykonawca bedzie posiadat tytut prawny w postaci np. pisemnej zgody wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowigzek zapewnienia W rejonie
aktualnie prowadzonych robot oraz na terenie zaplecza budowy przenosnych toalet oraz
kontenerow na odpadki.

W ramach przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowac
wszelkie niezbedne dziatania w celu przestrzegania przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegltych, w tym unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob trzecich, wlasnos$ci spotecznej itp., wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot. Szczegolng
uwage nalezy zwroci¢ na:

- lokalizacj¢ zaplecza budowy oraz drog dojazdowych, majac na wzgledzie
porzadkowanie terenu po zakonczeniu inwestycji;

- przy wyjazdach z budowy na droge asfaltowa, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

- zachowanie $rodkow ostroznosci wraz z zabezpieczeniem terenu przed pozarem,
zanieczyszczeniem powietrza i wody;

— gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797)

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1) Utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) Wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i podjazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6dt beda mialy Aprobate Techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzywane pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyl materiat szkodliwy dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboty, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty prowadzone na dziatkach rolnych po
zbiorach plodéw rolnych. W przypadku zniszczenia ptodéw rolnych wyptata odszkodowania
z tego tytutu cigzy na Wykonawcy w zakresie uzgodnionym z wiascicielem gruntu.

W przepadku zniszczenia nawierzchni drég publicznych oraz wewnetrznych Wykonawca
zobowigzany jest do przywrocenia stanu nawierzchni sprzed realizacji robot.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych w ramach inwestycji, teren na ktorym
prowadzone sg roboty budowlane musi by¢ wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed
dostepem o0sob trzecich. W wypadku wystapienia kolizji wykopow z ciggami pieszymi,
nalezy na czas prowadzenia robot ustawi¢ pomosty gwarantujace bezpieczny ruch pieszych.
W przypadku przejs¢ pod drogami, urzadzeniami melioracyjnymi nalezy badZz zastosowac
przewierty, badz na czas prowadzenia prac zapewni¢ uzytkownikom drog niezbedne objazdy,
a w razie braku takich mozliwosci, nad wykopami nalezy ustawi¢ pomosty umozliwiajace
przejazd pojazdow osobowych.
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy , jeden egzemplarz ~ dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktow
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na wlasny koszt.
Przyjeto nastepujace wskazniki ekonomiczne:

Rodzaj robét/ustug

Szacowany koszt na podstawie robot budowlanych o
porownywalnym zakresie [netto pin]

ROBOTY BUDOWLANE

Kanalizacja sanitarna (4000 mb) 787,4 zt/mb
Kanalizacja ttoczna (1921,4 m) 97,09 zl/m
Kanalizacja sanitarna — przepompownia (4 kpl) 111093,61 z¥/kpl
Kanalizacja sanitarna — przytacza (299,2 mb) 954,0 zt/mb

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

pr = W% X WRB gdzie:
W» - planowane koszty prac projektowych, Wgg - planowane
koszty robot budowlanych, W% - wskaznik procentowy — 4,55%

pr = 4,55% X WRB

I11. lokalizacyjne:

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na dzialkach bgdacych wiasnoscia
Gminy Daszyna, bedacych wilasnoscig osob prywatnych lub prawnych. Posadowienie sieci i
urzadzen wymaga zgody wtiascicieli gruntdéw, w mysl obowigzujacych przepisow prawa,
ktore nie s3 w posiadaniu Gminy Daszyna.

IV. Pozostale uwarunkowania:

Przed rozpoczeciem realizacji modernizacji nalezy:

- zapewni¢ zgody wszystkich wiascicieli gruntow 1 obiektow na realizacj¢ 1 eksploatacje
inwestycji

- spetni¢ wszystkie wymogi umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenie robot
budowlanych

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1
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bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia —
warunki projektowe i realizacyjne.

2.1 Czes$¢ dokumentacyjna.

W ramach umowy, nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie moga okazac si¢
niezbedne dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow i infrastruktury
wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia. Wszelkie opracowania nalezy przygotowacé w
ilosci egzemplarzy umozliwiajacej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

W ramach czg¢$ci dokumentacyjnej nalezy:

- opracowaé mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych

- opracowa¢ projekty architektoniczno-budowlane oraz techniczne: instalacji
sanitarnych i1 elektrycznych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia na
budowe oraz ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie

- pozyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne przytaczenia do poszczegdlnych
sieci

Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte
w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935)

- opracowac¢ projekty wykonawcze zawierajace szczegdlowe rozwigzania techniczne
umozliwiajace prawidtowe wykonanie zamdowienia

- opracowac specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129)

- opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- opracowa¢ wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe dla inwestyc;ji

- opracowac¢ przedmiar robot

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze Srodkow zewnetrznych, dokumentacja
techniczna powinna zawiera¢ wszystkie niezb¢dne dane techniczne wynikajace z
wymagan instytucji wspotfinansujgcych.

- przygotowa¢ wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania ewentualnego
pozwolenia na uzytkowanie obiektow, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,
przy czym opracowanie powyzszych dokumentéw jest obligatoryjne bez wzgledu na
konieczno$¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

- przygotowac instrukcje eksploatacji 1 utrzymania
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Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:

- musi by¢ kompletna i sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane
prawem uprawnienia, bedace czlonkami 1 optacajacymi na biezaco sktadki Izby Inzynierow
Budownictwa

- musi obejmowac caty zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturg i robotami
towarzyszacymi

- musi spetnia¢ wszelkie obowigzujace przepisy, w tym powigzane min. ustawy Prawo
Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy.

- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe musza
spelnia¢ wymagania obowiazujacych przepisOw i norm

- wizja lokalna przed przystgpieniem do projektowania — Wykonawcy zobowigzani sa
do dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji i uwzglg¢dnienia w cenie oferty
wszystkich, rowniez tych nie uwzglednionych w PFU, uwarunkowan.

- obowigzkowa akceptacja Zamawiajagcego na etapie poszczegdlnych faz
projektowania, w tym min dotyczacych trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej
oraz lokalizacji urzadzen sieci kanalizacji sanitarnej

- obowigzkowe konsultacje z uzytkownikiem eksploatujagcym system odprowadzenia
scickow na terenie Gminy Daszyna, w celu zapewnienia prawidlowej i1 efektywnej
wspoOtpracy projektowanych elementéw systemu z istniejacymi

Wytyczne projektowe

Zamawiajacy wymaga:

- opracowania projektu wstepnego; Zamawiajacy bedzie mial prawo wniesienia uwag do
zaproponowanych rozwigzan, a wykonujagcy zamoOwienie zobowigzany bedzie do
uwzglednienia ich w dokumentacji projektowej

- akceptacji projektu wstepnego przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem opracowania

projektu budowlanego

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen 1 dokumentoéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia

- opracowania projektow technicznych stanowiacych podstawe do wykonania robot

- opracowania projektow 1 ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego

- opracowania projektow organizacji budowy i technologii wykonania robot

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét, zgodnych z zatozeniami
Programu Funkcjonalno Uzytkowego 1 oferta oraz wymagajacych akceptacji
Zamawiajacego jeszcze na etapie projektowym

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszelkie swiadectwa dopuszczenia
I pochodzenia, w tym atestow itp.

- pozyskania pozwolenia na budoweg, a w przypadku konieczno$ci pozwolenia wodno-

prawnego

- pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgloszenie obiektu do uzytkowania (w
przypadku zaistnienia takiego wymogu)

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, harmonogramu finansowo — rzeczowego
realizacji robot budowlanych; uwzgledniajacego i zgodnego z wymaganiami instytucji
wspotfinansujacych inwestycje.
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Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektowania i wybudowania, zatem dokumentacja
projektowa opracowana bedzie przez Wykonawce. Wykonawca przekaze zamawiajagcemu
nieodptatnie w ramach realizacji zadania wraz z zatwierdzeniem dokumentacji do realizacji
wszelkie zbywalne majatkowe prawa autorskie.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowe]j przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
SST na wtasny koszt i przedlozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa — opracowana przez Wykonawce oraz zatwierdzona przez
Zamawiajacego wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
okreslona w umowie kontraktowej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3a odchylenia w ramach
okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Fakt opracowania dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania nie zwalnia
Wykonawcy z koniecznos$ci uzgadniania i zatwierdzania wprowadzanych na etapie realizacji
zmian rozwigzan technicznych oraz uzgadniania mozliwosci zastosowania materiatow
réwnowaznych.

Nalezy wspotpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegollnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spolecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktada¢ wnioski 1 dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowigzujacych
terminow.

Wykaz dokumentéw zawarty powyzej nie ogranicza obowigzku przygotowania innych
Dokumentéow Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania
obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu réwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem 1 innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i
przekazaniem do uzytkowania jest ujgte w ramach umowy z Wykonawca.

2.2 Cze¢s¢ wykonawcza.
Przedmiotem niniejszego punktu s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z Uporzadkowaniem gospodarki wodno-§ciekowej w gm. Daszyna

obejmujgcych Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granic posesji oraz
przepompowni $ciekdw - ttoczni $ciekow.
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Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach technicznych obejmuja wymagania
ogolne, wspodlne dla robot objetych specyfikacjg techniczng dla poszczegdlnych elementow.
Szczegdly zastosowanego rozwigzania systemu monitorowania i sterowania pracg
przepompowni Sciekow nalezy uzgodni¢ z przysztym uzytkownikiem.
Uzyte Okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o Sie¢ kanalizacyjna i Przykanalik/przytgcze - uktad potaczonych przewodow
kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami, zakres
nalezy rozpatrywa¢ w odniesieniu do definicji wg programu finansowania inwestycji.

e Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje
dzigki sile cigzkosci.

e Przepompownia sciekow - przepompownie sciekoOw stosowane sg w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety ta kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez
zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekdw.

« Kanalizacja cisnieniowa - System kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

o Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Drziennik budowy - opatrzony pieczgcia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem, Wykonawca.

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

- Inspektor Nadzoru (Inspektor) — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania;

« Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

« Rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

W ramach cz¢$ci wykonawczej nalezy:
- wykona¢ roboty budowlane (w tym zakup i montaz wszystkich niezbednych materiatow i
urzadzen) polegajace na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym instalacje sanitarne,
elektryczne, niezbedne roboty budowlane, zagospodarowanie/uporzadkowanie terenu.
- wykona¢ niezbedne prace geodezyjne
- wykona¢ przylaczenie do istniejagcych sieci i uktadow - umozliwiajace udostepnienie
uzytkownikom wskazanych mediow

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez:

- wykonanie wszelkich prob, pomiaréw oraz rozruchu technologicznego, ktérych pozytywny
wynik warunkowac bedzie odbior robét przez Zamawiajacego.
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Wytyczne wykonawcze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni wyniki
badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

I. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- obstuga geodezyjna

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkéw krawegdziowych.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzgdne przekaze Inspektorowi.

[1. Roboty budowlano-montazowe:

- demontaze i rozbiorKi

- wykonanie rob6t budowlanych zewnetrznych, w tym min roboty ziemne, zagospodarowanie
terenu itp.

- dostawa 1 montaz materiatow 1 urzadzen technologicznych, w tym rurociggdw, pomp,
armatury itp.

- usunigcie ewentualnych kolizji

- roboty elektryczne

- proby i rozruch technologiczny

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glebokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
« najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanalow o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanalow 1 kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
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glebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m.

Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$§¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanalu na koncowce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania
obiektéw potozonych przy tym kanale.

Rury kanatowe

Rury kanatowe z PVC nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny
przebiega¢ najkrotsza droga mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.
Przejscia przewodow kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi, powinny by¢ wykonane
w rurze ochronnej.

Przewody przebiegajace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejszac statecznosci
1 nos$nos$ci podtoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszaé skrajni drogi,
Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi
uzbrojenia terenu, nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych
przewodow.

Przykanaliki
Wykonanie przykanalikow zgodnie z  dokumentacja projektowa  przestrzegajac
nastepujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m

dhugos¢ przykanalika od studzienki §ciekowej do kanatu lub studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

wlaczenie przykanalika do kanatlu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 2 % do max. 40% ,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przestrzegajac
nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m
przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,

studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub
zwiru) dnie wykopu i1 przygotowanym fundamencie betonowym,
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— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

1. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢

Materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Studzienki powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

3. Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach 1 zielencach gérna krawe¢dz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min.8 cm ponad poziomem terenu.

N

Przepompownie/tlocznie sciekow

Przepompownie $ciekow wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy zastosowaniu

nastepujacych zasad:

« Przepompownie/ttocznie $ciekéw powinny posiada¢ wilazy dostosowane do wymiarow
pomp i armatury oraz ewakuacji pracownikow.

« Komory powinny by¢ odpowiednio wentylowane.

« Pompy, armatura i przewody, powinny mie¢ zapewnione dojscia.

- Rurociagi stosowane w przepompowniach $ciekdw, powinny by¢ ze stali kwasoodporne;.

« Przepompownie/ttocznie $ciekéw powinny mie¢ zapewniong automatyke i sygnalizacje:

o pompy powinny samoczynnie zalgczac sie 1 wylacza¢ w zaleznosci od
poziomu $ciekoOw;

o sygnalizacja powinna wskazywac prace pomp i urzadzen sterowanych
samoczynnie, zdalnie lub r¢cznie, a takze stany awaryjne, w tym
przekroczenie maksymalnego poziomu $ciekow.

« Dopuszczalny poziom hatasu w przepompowni/ttoczni, powinien by¢ zgodny z
wymaganiami wg PN-B-02151.02.
« Teren przepompowni/ttoczni §ciekdw powinien by¢ ogrodzony.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

« Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i1 zageszczany po obu stronach
przewodu.

« Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

I11. Roboty towarzyszace:

- naprawa uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robot,

- prace porzadkowe na placu budowy, w tym usuni¢cie tymczasowych obiektow np.
kontenerow oraz tymczasowe;j infrastruktury np. zasilania energetycznego

- wykonanie uporzgdkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach
ziemnych, w tym min trawnikow, naprawa nawierzchni drog itp.

Jakosé materialow.

Wymagane jest, aby przy realizacji robot stosowa¢ materiaty, dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajgce odpowiednie
certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim (dokumenty
te nalezy dostarczy¢ wraz z materiatami i urzgdzeniami). Materialy i1 urzadzenia stosowane w
ramach niniejszej inwestycji musza by¢ nowe, sprawdzane pod wzglgdem jakosci,
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi technicznymi i1 przewidywanym zastosowaniem.
Dostarczane na budowe¢ materiaty musza by¢ kompletne i najwyzszej jakosci, w oryginalnym
opakowaniu. Nalezy zadba¢ o ich odpowiedni transport i sktadowanie, gwarantujace
utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.
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Inspektor Nadzoru moze w kazdym czasie zada¢ przedstawienia odpowiednich dokumentow
potwierdzajacych spetnianie tych wymagan.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciggly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

Humus 1 naktad czasowo zdj¢ty z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
oktad odpowiednio do umowy lub wskazan Inspektora.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zltozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym realizacja zadania.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje wykonawca wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ po6zniej zmiany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci przewozonych
materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
Inspektora beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wszystkie elementy inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU,
dokumentacji projektowej, obowigzujacymi standardami, przepisami i normami.

Wymagany okres gwarancji na caly przedmiot zamoéwienia (roboty budowlane,
urzadzenia) wynosi minimum 60 miesigcy. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzié
zgodnie z dokumentacja projektowa i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
tom |- V wyd. Arkady z podzniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuka budowlang, w
oparciu o instrukcje producentéw stosowanych materiatow i urzadzen.

Ponadto bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. poz. 401) oraz innych przepisow
wynikajacych z prawa budowlanego.

2.3 Wymagania stawiane osobom realizujacym przedmiot zamowienia.

Dokumentacja projektowa:

1. Projektant posiadajacy:

- wyzsze wyksztalcenie techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostalty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, badz rownowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 12 i 12a

2. Projektant posiadajacy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych , bagdz rownowazne
W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a

Roboty budowlane:

Ekspert 1 — kierownik budowy

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, badz
réwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 1 12a.
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Ekspert 2 — kierownik robét elektrycznych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych i
elektroenergetycznych, badz rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i
12a. W celu udowodnienia spelnienia warunku dysponowania osobg kierownika robot
elektrycznych, Wykonawca wskaze osobg¢ spetniajaca ten warunek.

Zamawiajacy dopuszcza jednoczesne pelnienie obu funkcji przez jedng osobe.

2.4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane musza charakteryzowaé
si¢ wysoka, ponad standardowa jako$cig oraz zgodnosciag z obowigzujagcymi normami i
przepisami, a zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ trwalo$¢ wyzsza niz
standardowa.

Projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i poleceniami inspektora nadzoru oraz
zapewni¢ wysoka, ponad standardowg jako$¢ robot.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
1) Odbidr dokumentacji projektowej, sporzadzony nie wczesniej niz po

uzyskaniu prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na
budowe obiektu
2) Odbiory czgsciowe robot budowlanych,
3) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiory czg$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
4) Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy:
Wykonawca  zglosi ~ Zamawiajagcemu  gotowos$¢ do odbioru  koncowego,
pisemnie w siedzibie Zamawiajacego. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w tym wymaganych préb i1 badan,
potwierdzenie prawidtowosci pracy urzadzen i osiggnigcia wymaganych parametrow wody
uzdatnionej.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastgpujace dokumenty:
a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacj¢ podwykonawcza, opisang 1 skompletowang w dwoch

egzemplarzach,
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C) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
I sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robdt
Z dokumentacjg projektowa, STWOR obowigzujacymi przepisami i normami,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika robot).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. Za datg wykonania przez Wykonawce
zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w
protokole odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek,
Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na
wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nie usuni¢cia w
ustalonym terminie przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
ich usunigcia na koszt Wykonawcy. Nie pozniej niz w ciggu 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji 1 re¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy odbior pogwarancyjny. Wykonawca
zobowigzany jest do udzialu w tym odbiorze. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
napraw wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umozliwiajacym
ich wykonanie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni.

Niezaleznie od czynno$ci odbiorowych, Zamawiajacy moze kontrolowaé realizacje
inwestycji na kazdym jej etapie, zarowno w zakresie rozwigzan projektowych, uzytych
materialow i urzadzen oraz w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

W ramach zadania Zamawiajacy zapewni:

- uzyskanie zgod wilascicieli na realizacj¢ na ich terenie Przedmiotu Zamowienia;

- nadzor inwestorski;

- wspotdzialanie w zakresie niezbednym dla realizacji Przedmiotu Zamodwienia;

- zaopiniowanie i ustosunkowywanie si¢ do uwag i wnioskoéw Wykonawcy;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- przeprowadzanie odbiorow;

- odniesienie si¢ do zaproponowanych rozwigzah projektowych, w terminie nie
dhluzszym niz 7 dni roboczych od dnia przedtozenia ich przez Wykonawcg.

oraz:

- wskaze lokalizacj¢ wykonania Przedmiotu Zamowienia

- umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji;

- zapewni dojazd do terenu budowy.

Od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagal:
- przejecia terenu robot od Zamawiajacego, lub uzytkownikow koncowych;
- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, roéwniez z
Zamawiajacym, projektu ruchu wraz z jego realizacjg na czas budowy, z uwzglednieniem
ewentualnej naprawy istniejacych drog i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.
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- zabezpieczenia placu budowy;

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagajacych w
formie tablic ostrzegawczych;

- zabezpieczenia terenu robdt (Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiedni dozor
mienia na terenie budowy na wiasny koszt, w tym ochron¢ wyznaczonych punktow
geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz); wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy

- wykonania przedmiotu umowy z materiatéw produkowanych na biezaco, odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1333), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Materialy te powinny réwniez spetniac
normy okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy
producentéw materiatow i urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ, ktoére
zamierza uzy¢ do wykonania zamdéwienia. Zamawiajacy wymaga przestrzegania zasady
rownowazno$ci norm. Jesli w dokumentacji zamowienia materiaty, urzadzenia oraz roboty
spetnia¢ maja odpowiednie normy, beda obowigzywaé postanowienia najnowszych ich
wydan. W przypadku, gdy powotano si¢ na konkretne normy i przepisy, Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie innych im odpowiadajacych, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego
poziomu wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki zapewniajg te pierwsze.

- zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018r, poz. 799 z
pdZniejszymi zmianami),

b). Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z pdzniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- stosowania si¢ do przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego;

- ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie realizacji Przedmiotu Zamdwienia lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamowienia oraz
o$wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa, projektem i
STWOR 1 odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

- ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
Zamowienia;

- ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkoéw
pracownikow i o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

- dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzagdzen w tym np. wynikOw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu zaméwienia;

- zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

- dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;
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- uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji
niezbg¢dnych przy odbiorze;

- usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

- ponoszenia wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

- posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie p6zniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci okreslonej w SIWZ

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z
tytulu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i os6b trzecich od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sum¢ ubezpieczenia okreslong w
SIwz

- niezwlocznego informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

- przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana ktorejkolwiek z o0sob
wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji
przedmiotu zamoOwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych 0sob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia;

- prowadzenia przez Kierownika budowy (robot) dziennika budowy.

- przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej.

- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.

- przeszkolenia z zasad obstugi instalowanych urzadzen, w terminie 14 dni od zakonczenia
montazu danej instalacji, uzytkownikéw koncowych;

- udzialu w projektowaniu gléwnych projektantow wskazanych w ofercie Wykonawcy;
zmiana ktorejkolwiek z osob wyznaczonych w ofercie Wykonawcy, w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego; Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych 0sob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia;
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Wynagrodzenie dla Wykonawcy:

Za wykonanie Przedmiotu Zamowienia, wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmowac bedzie podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmowaé bedzie wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamoOwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej VAT, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
zatwierdzonych protokotow czesciowych i1 protokotu koncowego odbioru robot.

Podstawa do wystawienia faktur za dokumentacj¢ projektowa bedzie protokét odbioru,
sporzadzany nie wczesniej niz uzyskane prawomocne pozwolenie wodno-prawne i
pozwolenie na budowe. Protokot musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Podstawag do wystawienia faktur za roboty budowlane beda protokoty czeSciowe oraz
protokot koncowy odbioru robot, sporzadzane przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie zestawionych w harmonogramie, ktory przygotuje Wykonawca i uzgodni z
Zamawiajacym niezwtocznie po podpisaniu umowy, elementdw rozliczeniowych. Protokoty
muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Protokot
odbioru koncowego moze zosta¢ podpisany dopiero po przeprowadzeniu badan jakosci wody
stwierdzajacych prawidtowos$¢ osigganych parametrow.

Platnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawceg rachunek bankowy.
W przypadku zgloszenia wykonywania prac przez podwykonawcow wynagrodzenie
Wykonawcy nie zostanie wyptacone do czasu przediozenia oswiadczenia kazdego z
podwykonawcdéw o nie zaleganiu z zaplata naleznego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji
planu podziatu danej cze$ci wynagrodzenia pomigedzy Wykonawce 1 podwykonawcow.
Zamawiajacy ma prawo powstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do
czasu przekazania wszelkich niezbednych dokumentow dla zafakturowanego zakresu robot w
tym atestow, certyfikatow, gwarancji.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ budynkéw, instalacji i za urzgdzenia podziemne
zlokalizowane w obszarze prowadzenia robot budowlanych i jest zobowigzany do
prowadzenia robot w taki sposob, aby stan tych obiektow nie ulegt pogorszeniu. W przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia begdzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudowe.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiajgcego i
gestorow oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ rowniez finansowo za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen podziemnych.

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub tadunki o nadmiernym obcigzeniu, ktéore moga
uszkodzi¢ nowo ukonczony zakres robot. W takim przypadku Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robot, materiatow i urzadzen w okresie

realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisow powigzanych z
realizacjg inwestycji.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za
wypetnienie wymagan dotyczacych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i przedstawienie Zamawiajagcemu zezwolen i innych dokumentéw w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za materiaty sktadowane na terenie budowy lub poza
nim, w okresie zanim zostang wykorzystane do robdt objetych zamowieniem, w tym ich
jako$¢, parametry i dostepno$¢ do kontroli. Miejsca sktadowania muszg by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiada za sprzet funkcjonujacy na terenie budowy zar6wno pod wzgledem
jego zgodnosci z ofertg jak 1 pod wzgledem spelnienia norm ochrony $rodowiska i przepisow
jego uzytkowania. Sprzet musi posiadac¢ aktualne dokumenty potwierdzajace jego mozliwosé
uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za wymagang ilo§¢ $srodkdéw transportu niezbedna do sprawnej
realizacji przedmiotu zamdwienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolen i badan
technicznych do ich uzytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wysoka jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych
materiatdw 1 urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robdt oraz umowa, w tym prac geodezyjnych zwigzanych z
wytyczeniem obiektow. Btedy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniajg
Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.

Kontrola jakosci robét.

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamowienia muszg
pozostawaé w zgodzie z jednym z trzech ponizszych dokumentow:

- z kryteriami technicznymi — wyroby podlegajace certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa
- z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma

- z Aprobatg Techniczng - dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktorych wiasciwosci (odnoszace sie do wymagan podstawowych) roznig Sig
istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Do kontroli jakos$ci materialow 1 urzadzen dostarczanych na budowe do realizacji zaméwienia
upowazniony jest inspektor nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru
zakwestionuje jakos¢ dostarczonych wyrobow, Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ je na
zgodne z wymaganiami zamowienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usuniecia wadliwych wyrobow lub
robot beda wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Akceptacja badz jej
odmowa przez inspektora nadzoru przyj¢cia materiatdw i elementow robot beda wynikaty z

35



wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz
odpowiednich przepisach i normach.

Nadzor archeologiczny.

Zobowigzuje si¢ Wykonawce do natychmiastowego przerwania prowadzonych robot w
przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia 0 tym Zamawiajacego i
Konserwatora Zabytkow. Roboty mogg zosta¢ wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci dalszego prowadzenia robdt przy dziale nadzoru
archeologicznego, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

II. Czes¢ informacyjna.
1. Zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi.

Realizacja zamoOwienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore
wejda w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajace z norm
prawnych warunkujacych 1 okreslajacych realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami i
pozostatymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:

- Z wieloletnim prognoza finansowa Gminy Daszyna

- Gmina Daszyna zapewni prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktorych
realizowane bedzie przedsiewzigcie.

Kluczowe normy i przepisy bezposrednio zwigzane lub powigzane z
przedsiewzieciem:

Nalezy postugiwaé sie aktualnie obowigzujacymi wersjami  podanych nizej oraz
obowiazujacych dokumentoéw.

I. Ustawy
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci.

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
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f) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

II. Rozporzadzenia.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

b) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sSposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14.01.2019 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektow budowlanych i terenow.

J) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ moggcych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

[11. Normy i wytyczne.

a) Wytyczne projektowe
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b) Normy budowlane - polskie, w tym wprowadzajagce normy zharmonizowane z
dyrektywami UE, w tym min:

PN-83/8836-02 Grunty budowlane

PN-62/B/-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

I.  Projektant jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamoOwienia spelniajac
w szczegblno$ci wymagania:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2018 poz. 1935);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdétowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129);
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. z 2001r., poz. 867 ze
zm.);
- innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad
wiedzy i sztuki budowlane;j.
Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia speiniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.
Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnosci:
- aktualng mape do celéow projektowych w skali 1:500 Iub 1 : 1000 dla catej trasy

projektowanej budowy sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;j.
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Zaktaczniki

1. mapa z przebiegiem trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacjg urzadzen i
przylaczy- zalacznik nr 1.

2. przykladowa przepompownia — zalacznik nr 3

3. Szacunkowe zestawienie kosztéw — zalgcznik nr 4
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